

康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区
建设项目

标段名称：康巴什区未来学校课间体育互动区
建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目	
1.1.1	康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方	
1.1.2	康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造	
1.1.3	康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化	
1.1.4	康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		挖土方（新做环保砖及花岗岩硬化区域）					
1	010101001001	挖单独土方	1.土类别：挖装一、二类土	m ³	11.25		
2	010103002001	余方弃置	1.余土外运 2.运距：施工单位自行考虑	m ³	11.25		
		挖土方（花池内）					
3	010101001002	挖单独土方	1.土类别：挖装一、二类土	m ³	41.65		
4	010103002002	余方弃置	1.余土外运 2.运距：施工单位自行考虑	m ³	11.25		
		挡墙基础土方					
5	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：挖装一、二类土	m ³	23.27		
6	010102007001	回填方	1.填方部位：挡墙基础 2.材料品种：素土 3.密实度：夯实度≥96%	m ³	15.71		
7	010103002003	余方弃置	1.余土外运 2.运距：施工单位自行考虑	m ³	7.56		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方 标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方
标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	211. 46			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	354. 71			
合 计					-

暂列金额明细表

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方 标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设
项目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造

第 1 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011203001003	拆除花岗岩石材面层	1. 人工拆除30mm厚花岗岩石材面层 2. 人工拆除30mm厚水泥砂浆结合层	m2	13.76		
13	011203003001	拆除防腐木面层	拆除防腐木面层	m2	8.6		
14	041001008003	拆除混凝土结构	机械拆除混凝土花池挡墙	m3	2.75		
		拆除预制混凝土桩围栏					
15	050307007001	拆除预制混凝土桩围栏	拆除预制混凝土桩围栏 h=0.4m Φ100mm	m	21.4		
		拆除原木桩					
16	040302001001	圆木桩	拆除预制混凝土桩围栏 h=0.5m Φ300mm	根	34		
		宣传牌移位					
17	040205003001	宣传牌移位	宣传牌移位， 2.6块/米 1. 宣传牌拆除及安装 2. C20混凝土基础，规格：0.3m*0.3m*0.3m 16个	块	12		
		花岗岩台阶拆除					
18	011107004001	拆除花岗岩台阶面层	1. 人工拆除30mm厚花岗岩台阶面层 2. 人工拆除30mm厚水泥砂浆结合层	m2	30		
		垃圾外运					
19	040103005001	废料弃置	1. 弃料品种:建筑垃圾 2. 装车外运，运距施工单位自行考虑 3. 含垃圾消纳费	t	634.18		
		新做工程					
		新做环保砖硬化					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040204001001	环保砖硬化	1. 60mm厚环保砖硬化面层（主材利旧） 2. 50mm厚水泥砂浆结合层 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 原土夯实	m2	41.89		
		新做花岗岩硬化					
21	040203008002	花岗岩硬化	1. 30mm厚花岗岩硬化面层（主材利旧） 2. 50mm厚水泥砂浆结合层 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 原土夯实	m2	57.51		
		新做花岗岩台阶（中央区域）					
22	011107002001	石材台阶	1. 30mm厚花岗岩硬化面层（主材利旧） 2. 30mm厚水泥砂浆结合层 3. 100mm厚C20混凝土台阶 4. 原土夯实	m2	7.04		
23	010505018001	台阶模板	1. 模板部位：台阶模板	m2	7.04		
24	040202008001	砂砾石	200mm厚砂砾石垫层回填	m2	71.76		
25	040202016001	混凝土基层	150mm厚C20混凝土垫层回填	m2	71.76		
		新做挡墙					
26	080202001001	现浇混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C15商砼	m3	11.28		
27	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：挡墙垫层模板	m2	28.2		
28	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：红青砖 2. 基础类型：条形基础	m3	41.45		
29	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：红青砖 2. 墙体类型：240砖墙	m3	13.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造

第 4 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	080101010001	原土夯实	原土夯实，夯实度≥96%	m2	3243.75		
41	040202008002	砂砾石	150mm厚砂砾石垫层	m2	3243.75		
42	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土面层 2. 塑料膜养护	m2	3243.75		
43	040203009001	5mm厚硅PU面层	1. 基层类型：水泥混凝土面层上 2. 面层材料品种：硅PU弹性防滑面层 3. 厚度：总厚度5mm（含底涂、弹性层、加强层、耐磨面漆层） 4. 施工工艺：基层打磨、清洁、底涂处理，硅PU分层摊铺，防滑面漆滚涂 5. 性能及环保标准：符合设计及相关规范要求 6. 其他要求：含场地清洁，含划线 7. 材料品牌档次：选用国内中上等专业运动地材知名品牌，产品持有田协/篮协场地认证，环保指标满足GB36246-2018国标，进场提供原厂合格证、第三方检测报告及不少于5年场地质保承诺	m2	3243.75		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造 标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造 标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	15084. 51			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	17069. 27			
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造	标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目
--------------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造 标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设
项目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化 标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化 标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化 标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	1427			
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化 标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化 标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化 标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001006002	拆除管道	拆除PE32塑料管	m	170		
2	041001010002	拆除电杆	1. 拆除电杆6M	根	20		
3	041001008004	拆除混凝土结构	拆除路灯基础	m3	4. 32		
4	030412004002	拆除电缆	1. 名称: 拆除电缆 2. 型号: YJV-3*10 P E32 3. 材质: 铜	m	180		
		新做工程					
5	031001008003	塑料管	1. 材质: PE 2. 规格: 25 3. 连接形式: 电熔连接	m	150		
6	031001008004	塑料管	1. 材质: PE 2. 规格: 32 3. 连接形式: 电熔连接	m	20		
7	030901003002	水喷淋(雾)喷头	水喷淋(雾)喷头	个	15		
8	030413010002	路灯安装	1. 名称: 小区路灯（ 主材利旧） 2. 高度: 6M	套	20		
9	010502001002	路灯基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基 础	m3	4. 32		
10	010505002001	基础模板	路灯基础模板	m2	28. 8		
11	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YIV-3*10 3. 敷设方式: 埋地	m	360		
12	040803002002	电缆保护管	1. 名称: 半硬质塑 料电缆保护管 2. 材质: PE（聚乙 烯） 3. 规格: 公称外径 De32mm 4. 敷设方式: 室外 埋地敷设 5. 连接方式: 承插 连接	m	300		
13	040205001001	电井降井10cm	电井降井30cm以下	座	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装 标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装 标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装
标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	1281. 77			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	2828. 93			
合 计					-

暂列金额明细表

标段：康巴什区未来学校课间体育互

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装 互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装 标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设
项目-安装

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装 标段: 康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					