
康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
康巴什区未来学校课间体育互动区

建设项目

标段名称：
康巴什区未来学校课间体育互动区

建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

1.1.1     康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方

1.1.2     康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地改造

1.1.3     康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林绿化

1.1.4     康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

挖土方（新做环

保砖及花岗岩硬

化区域）

1 010101001001 挖单独土方
1.土类别:挖装一、

二类土
m3 11.25

2 010103002001 余方弃置

1.余土外运

2.运距：施工单位

自行考虑

m3 11.25

挖土方（花池内

）

3 010101001002 挖单独土方
1.土类别:挖装一、

二类土
m3 41.65

4 010103002002 余方弃置

1.余土外运

2.运距：施工单位

自行考虑

m3 11.25

挡墙基础土方

5 010102002001 挖沟槽土方
1.土类别:挖装一、

二类土
m3 23.27

6 010102007001 回填方

1.填方部位:挡墙基

础

2.材料品种:素土

3.密实度:夯实度≥

96%

m3 15.71

7 010103002003 余方弃置

1.余土外运

2.运距：施工单位

自行考虑

m3 7.56

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费 211.46

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费 354.71

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-土方

标段：康巴什区未
来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建
设项目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-土方

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

环保砖硬化拆除

1 041001002001
拆除环保砖硬化

面层

1.人工拆除60mm厚

环保砖面层

2.人工拆除50mm厚

水泥砂浆结合层

m2 200

2 041001002002
拆除环保砖硬化

面层

1.机械拆除60mm厚

环保砖面层

2.机械拆除50mm厚

水泥砂浆结合层

m2 1484.41

3 041001003001 拆除混凝土垫层
机械拆除100mm厚混

凝土垫层
m2 1684.41

拆除花岗岩硬化

4 040203008001
拆除花岗岩硬化

面层

1.人工拆除30mm厚

花岗岩面层

2.人工拆除50mm厚

水泥砂浆结合层

m2 129.83

5 041001003002 拆除混凝土垫层
机械拆除100mm厚混

凝土垫层
m2 129.83

拆除鹅卵石硬化

6 040204002001 拆除鹅卵石硬化

1.机械拆除50mm厚

鹅卵石

2.机械拆除100mm厚

混凝土垫层

m2 96.04

拆除路缘石

7 040204004001
安砌侧(平、缘)

石

机械拆除1000mm*20

0mm*100mm花岗岩缘

石

m 267

拆除花池（大）

8 011203001001
拆除花岗岩石材

面层

1.人工拆除30mm厚

花岗岩石材面层

2.人工拆除30mm厚

水泥砂浆结合层

m2 83.9

9 041001008001 拆除混凝土结构
机械拆除混凝土花池

挡墙
m3 17.86

拆除花池（小）

10 011203001002
拆除花岗岩石材

面层

1.人工拆除30mm厚

花岗岩石材面层

2.人工拆除30mm厚

水泥砂浆结合层

m2 33.56

11 041001008002 拆除混凝土结构
机械拆除混凝土花池

挡墙
m3 6.72

拆除坐凳

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 011203001003
拆除花岗岩石材

面层

1.人工拆除30mm厚

花岗岩石材面层

2.人工拆除30mm厚

水泥砂浆结合层

m2 13.76

13 011203003001 拆除防腐木面层 拆除防腐木面层 m2 8.6

14 041001008003 拆除混凝土结构
机械拆除混凝土花池

挡墙
m3 2.75

拆除预制混凝土

桩围栏

15 050307007001
拆除预制混凝土

桩围栏

拆除预制混凝土桩围

栏   h=0.4m  φ10

0mm

m 21.4

拆除原木桩

16 040302001001 圆木桩

拆除预制混凝土桩围

栏   h=0.5m  φ30

0mm

根 34

宣传牌移位

17 040205003001 宣传牌移位

宣传牌移位，  2.6

块/米 

1.宣传牌拆除及安

装

2.C20混凝土基础，

规格：0.3m*0.3m*0

.3m 16个

块 12

花岗岩台阶拆除

18 011107004001
拆除花岗岩台阶

面层

1.人工拆除30mm厚

花岗岩台阶面层

2.人工拆除30mm厚

水泥砂浆结合层

m2 30

垃圾外运

19 040103005001 废料弃置

1.弃料品种:建筑垃

圾

2.装车外运，运距

施工单位自行考虑

3.含垃圾消纳费

t 634.18

新做工程

新做环保砖硬化

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 040204001001 环保砖硬化

1.60mm厚环保砖硬

化面层（主材利旧）

2.50mm厚水泥砂浆

结合层

3.100mm厚C20混凝

土垫层

4.原土夯实

m2 41.89

新做花岗岩硬化

21 040203008002 花岗岩硬化

1.30mm厚花岗岩硬

化面层（主材利旧）

2.50mm厚水泥砂浆

结合层

3.100mm厚C20混凝

土垫层

4.原土夯实

m2 57.51

新做花岗岩台阶

（中央区域）

22 011107002001 石材台阶

1.30mm厚花岗岩硬

化面层（主材利旧）

2.30mm厚水泥砂浆

结合层

3.100mm厚C20混凝

土台阶

4.原土夯实

m2 7.04

23 010505018001 台阶模板
1.模板部位:台阶模

板
m2 7.04

24 040202008001 砂砾石
200mm厚砂砾石垫层

回填
m2 71.76

25 040202016001 混凝土基层
150mm厚C20混凝土

垫层回填
m2 71.76

新做挡墙

26 080202001001 现浇混凝土垫层
1.混凝土种类、强

度等级:C15商砼
m3 11.28

27 010505001001 垫层模板
1.垫层部位:挡墙垫

层模板
m2 28.2

28 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:红青砖

2.基础类型:条形基

础

m3 41.45

29 010401004001 空心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红青砖

2.墙体类型:240砖

墙

m3 13.54

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层处理

2.20mm厚水泥砂浆

抹灰

m2 335.55

31 011404001001 墙面喷刷涂料

1.清扫、满刮腻子

二遍、打磨

2.外墙丙烯酸涂料

两遍

m2 335.55

新做花岗岩台阶

（东侧）

32 011107002002 石材台阶

1.30mm厚花岗岩硬

化面层（主材利旧）

2.30mm厚水泥砂浆

结合层

3.100mm厚C20混凝

土台阶

4.原土夯实，夯实

度≥96%

m2 10.8

33 010505018002 台阶模板
1.模板部位:台阶模

板
m2 10.8

栏杆改造

34 010401004002 空心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:红青砖

2.墙体类型:240砖

墙

m3 0.29

35 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层处理

2.20mm厚水泥砂浆

抹灰

m2 3.6

36 011203001004 石材墙、柱面

1.清理、修补基层

，水泥砂浆结合层。

2.30mm厚花岗岩面

层粘贴。

m2 3.6

37 050307006001 栏杆

1.方钢栏杆制作、

安装 h=1.2m

2.刷灰色防腐漆

m 4

38 050307006002 原有栏杆刷漆

1.原有方钢栏杆打

磨除锈  h=1.2m

2.刷灰色防腐漆

m 19

花岗岩台阶恢复

39 011107002003 石材台阶

1.30mm厚花岗岩硬

化面层（主材利旧）

2.30mm厚水泥砂浆

结合层

m2 30

新做硅PU面层

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

40 080101010001 原土夯实
原土夯实，夯实度≥

96%
m2 3243.75

41 040202008002 砂砾石 150mm厚砂砾石垫层 m2 3243.75

42 040203007001 水泥混凝土

1.200mm厚C30混凝

土面层

2.塑料膜养护

m2 3243.75

43 040203009001 5mm厚硅PU面层

1. 基层类型：水泥

混凝土面层上

2. 面层材料品种：

硅PU弹性防滑面层

3. 厚度：总厚度5m

m（含底涂、弹性层

、加强层、耐磨面漆

层）

4. 施工工艺：基层

打磨、清洁、底涂处

理，硅PU分层摊铺

，防滑面漆滚涂

5. 性能及环保标准

：符合设计及相关规

范要求

6. 其他要求：含场

地清洁，含划线

7. 材料品牌档次：

选用国内中上等专业

运动地材知名品牌，

产品持有田协/篮协

场地认证，环保指标

满足GB36246-2018

国标，进场提供原厂

合格证、第三方检测

报告及不少于5年场

地质保承诺

m2 3243.75

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费 15084.51

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费 17069.27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-场地
改造

标段：康巴什区未
来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建
设项目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 普工 工日 1

2 技工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-场地改造

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-园林绿化

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050102004001 移植绿篱

1.起挖侧柏篱 H=0.

8m

2.侧柏篱栽植 H=0.

8m

3.新工养护一年

4.胶管胶水

m2 141.6

2 050102002001 移植榆叶梅

1.起挖榆叶梅 土球

直径30cm 

2.榆叶梅栽植，冠

径100cm以内

3.新工养护一年

4.胶管胶水

株 7

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目-园林绿化

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目-园林绿化

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.2 050406002001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 050406001001 临时设施费

1.4 050406005001 雨季施工增加费

1.5 050406009001 已完工程及设备保护费

1.6 05B001 工程定位复测费

1.7 050406008001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目-园林绿化

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费 1427

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-园林
绿化

标段：康巴什区未
来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目-园林绿化

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建
设项目-园林绿化

标段：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-园林绿化

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-安装

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001006002 拆除管道 拆除PE32塑料管 m 170

2 041001010002 拆除电杆 1.拆除电杆6M 根 20

3 041001008004 拆除混凝土结构 拆除路灯基础 m3 4.32

4 030412004002 拆除电缆

1.名称:拆除电缆

2.型号:YJV-3*10 P

E32

3.材质:铜

m 180

新做工程

5 031001008003 塑料管

1.材质:PE

2.规格:25

3.连接形式:电熔连

接

m 150

6 031001008004 塑料管

1.材质:PE

2.规格:32

3.连接形式:电熔连

接

m 20

7 030901003002 水喷淋(雾)喷头 水喷淋(雾)喷头 个 15

8 030413010002 路灯安装

1.名称:小区路灯（

主材利旧）

2.高度:6M

套 20

9 010502001002 路灯基础

1.混凝土种类:商砼

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 4.32

10 010505002001 基础模板 路灯基础模板 m2 28.8

11 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YIV-3*10

3.敷设方式:埋地

m 360

12 040803002002 电缆保护管

1. 名称：半硬质塑

料电缆保护管

2. 材质：PE（聚乙

烯）

3. 规格：公称外径

De32mm

4. 敷设方式：室外

埋地敷设

5. 连接方式：承插

连接

m 300

13 040205001001 电井降井10cm 电井降井30cm以下 座 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目-安装

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目-安装

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目-安装

标段：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费 1281.77

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费 2828.93

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目-安装

标段：康巴什区未
来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目-安装

标段：康巴什区未来学校课间体育互
动区建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建
设项目-安装

标段：康巴什区未来学校课间体
育互动区建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项
目-安装

标段：康巴什区未来学校课间体育
互动区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计


	表B.1.1 招标工程量清单封面
	表C.1.1 招标工程量清单扉页
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.5.1 增值税计价表

