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工程名称：
额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、
管道维修改造项目

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人: (造价专业人员签字及盖章)
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编制单位: (盖章)
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表C.1.1 招标工程量清单扉页
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(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

(盖章)
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表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 标段：

序号 项目内容

1 分部分项工程项目

1.1 修缮部分

1.1.1 土石方

1.1.2 修缮

1.2 室外硬化部分

1.2.1 土石方

1.2.2 室外硬化

2 措施项目

3 其他项目

3.1 其中:暂列金额

3.2 其中:专业工程暂估价

3.3 其中:计日工

3.4 其中:总承包服务费

3.5 其中:合同中约定的其他项目

3.6 其中:检验试验费

3.7 其中:建筑工程能效测评费

3.8 其中:企业自有工人培训管理费

3.9 其中:建筑工人实名制费用

3.10 其中:无负荷联合试运转费

3.11 其中:停窝工损失费

3.12 其中:工程变更及现场签证

3.13 其中:施工期间未完工程保护费

3.14 其中:提前竣工(赶工补偿)

3.15 其中:安全生产费

4 增值税

合 计

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 工程项目清单汇总表

第1页 共56页

金额（元）

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单项工程清单汇总表

工程名称：修缮部分 标段：

序号 项目内容

1 分部分项工程项目

1.1 土石方

1.2 修缮

2 措施项目

3 其他项目

3.1 其中:暂列金额

3.2 其中:专业工程暂估价

3.3 其中:计日工

3.4 其中:总承包服务费

3.5 其中:合同中约定的其他项目

3.6 其中:检验试验费

3.7 其中:建筑工程能效测评费

3.8 其中:企业自有工人培训管理费

3.9 其中:建筑工人实名制费用

3.10 其中:无负荷联合试运转费

3.11 其中:停窝工损失费

3.12 其中:工程变更及现场签证

3.13 其中:施工期间未完工程保护费

3.14 其中:提前竣工(赶工补偿)

3.15 其中:安全生产费

4 增值税

合 计

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单项工程清单汇总表

第1页 共56页

金额（元）

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单位工程清单汇总表

工程名称：土石方 标段：

序号 项目内容

1 分部分项工程项目

2 措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 其中：检验试验费

3.7 其中：建筑工程能效测评费

3.8 其中：企业自有工人培训管理费

3.9 其中：建筑工人实名制费用

3.10 其中：无负荷联合试运转费

3.11 其中：停窝工损失费

3.12 其中：工程变更及现场签证

3.13 其中：施工期间未完工程保护费

3.14 其中：提前竣工(赶工补偿)

3.15 其中：安全生产费

4 增值税

合 计

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单位工程清单汇总表

第1页 共56页

金额（元）

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

1 010102002001 挖沟槽土方 小型挖掘机挖土方 一、二
类土

m3 684.23

2 010103002001 余方弃置 自卸汽车运土方 运距自行
考虑

m3 684.23

本页小计

合    计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

第1页 共56页

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方 标段：

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认

数量 单价(元) 合价(元) 数量 单价(元)

A1 B1 C1 A2 B2

本页小计 - -

合  计 - -

注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

标段： 第1页 共56页
确认 调整金额 

(元) 备注合价(元)

C2 D=C2-C1

-

-

注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：土石方
序号 项目编码 项目名称 工作内容

1 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活和
生产用的临时建(构)筑物和其他临
时设施。包括临时设施的搭设、移
拆、维修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

2 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所需
的各项措施，施工现场为达到环保
要求所需的各项措施

3 011601010001 雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和排除雨雪等措施
的增加，人工、施工机械效率的降
低等内容

4 011601010002 冬季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和排除雨雪等措施
的增加，人工、施工机械效率的降
低等内容

5 011601011001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室等特殊施工部位
施工时，所采用照明设备的安拆、
维护、照明用电及施工人员夜班补
助、夜间施工劳动效率降低等内容

6 011601012001 特殊地区施工增加费

在特殊地区(高温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下
施工时，弥补施工降效所需增加的
内容

7 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制而
发生的材料、构配件、半成品等一
次运输不能到达堆放地点，必须进
行二次或多次搬运所发生的内容

8 011601014001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验收
前，对已完工程及设备采取的必要
保护措施

9 011601016001 工程定位复测费 为保证工程施工正常进行所发生的
措施

10 011601017001 白天在地下室施工增加费 为保证工程施工正常进行所发生的
措施

本页小计

合  计

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1 措施项目清单计价表

标段： 第1页 共56页
价格（元） 备注

-

-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：土石方 标段：

序号 项目名称 暂估(暂定)金额(元) 结算(确定)金额(元)

1 暂列金额

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 合同中约定的其他项目

6 检验试验费

7 建筑工程能效测评费

8 企业自有工人培训管理费

9 建筑工人实名制费用

10 无负荷联合试运转费

11 停窝工损失费

12 工程变更及现场签证

13 施工期间未完工程保护费

14 提前竣工(赶工补偿)

15 安全生产费

合 计 792.7



表E.4.1 其他项目清单计价表

标段： 第1页 共56页

调整金额±(元) 备注

-



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项
目 标段

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元)

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合 计 - -

注：1　本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定
金额的，可直接填写暂定金额；
　　2　投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
　　3　结算时应按合同约定计算并填写确定金额。



表E.4.2 暂列金额明细表

第1页 共56页

调整金额±(元) 备注

注：1　本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定
金额的，可直接填写暂定金额；
　　2　投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
　　3　结算时应按合同约定计算并填写确定金额。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方 标段：

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）

不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2

本页小计

合  计

注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

第1页 共56页

调整金额±
（元） 备注

D=C2-C1

-

-

注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。



表E.4.4 计日工表

工程名称：土石方 标段：

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元）

合价(元）

暂定

A1

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机具

施工机具小计

总 计

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按
暂定数量计算合价计入投标总价中；
　　2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。



表E.4.4 计日工表

标段： 第1页 共56页
合价(元）

调整金额±(元)
实际

A2 B=A2-A1

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按
暂定数量计算合价计入投标总价中；
　　2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 标段：

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础

1 增值税
分部分项工程项目+措
施项目+其他项目-专业
工程暂估价

合  计



表E.5.1 增值税计价表

标段： 第1页 共56页

税率（%） 金额（元）

9

合  计



表E.1.1 单位工程清单汇总表

工程名称：修缮 标段：

序号 项目内容

1 分部分项工程项目

1.1 采暖

1.2 给水

1.3 电气

1.4 装饰装修

2 措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 其中：检验试验费

3.7 其中：建筑工程能效测评费

3.8 其中：企业自有工人培训管理费

3.9 其中：建筑工人实名制费用

3.10 其中：无负荷联合试运转费

3.11 其中：停窝工损失费

3.12 其中：工程变更及现场签证

3.13 其中：施工期间未完工程保护费

3.14 其中：提前竣工(赶工补偿)

3.15 其中：安全生产费

4 增值税

合 计

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单位工程清单汇总表

第1页 共56页

金额（元）

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

采暖

拆除

1 100303001001 预制混凝土构件拆除
拆除原有预制地沟盖板钢
筋混凝土构件  厚度120mm

m3 21.19

2 100201001001 砖砌体拆除 拆除原有240地沟砖墙 m3 105.95

3 101801001001 锅炉拆除 拆除原有立式锅炉 台 1

4 102301003001 钢管拆除
拆除原有供热钢管管道 公
称直径100mm以内

m 490

5 102301003002 钢管拆除
钢管、铜管、复合管拆除 
公称直径50mm以内

m 1200

6 102302008001 法兰阀门拆除 阀门拆除 公称直径200mm
以内

个 8

7 102302016001 除污器（过滤器）拆除 除污器拆除 公称直径
100mm以内

组 1

新建

8 010201010001 褥垫层 沟底回填天然混砂垫层  厚
度300mm

m3 164.22

9 010501001001 基础垫层 现浇c15混凝土垫层   厚度
150mm

m3 82.11

10 010401010001 砖地沟、明沟
M7.5水泥砂浆砌筑砖墙地
沟  
尺寸：高度1.8m，厚度
240mm

m 220.72

11 100303002001 预制混凝土构件更换
1.现浇c30混凝土预制地沟
盖板  厚度250mm
2.预制沟盖板安装

m3 136.85

12 010505017001 电缆沟、地沟模板 预制地沟盖板复合模板 m2 658.58

13 010506008001 现浇混凝土其他板钢筋
预制地沟盖板钢筋
带肋钢筋HRB400以内 直
径14mm@200单层双网布
置

t 7.455

14 102501003001 支/吊架、基础型钢更换 L50*5mm角铁管道支架制
安

kg 416.06

15 102501003002 支/吊架、基础型钢更换 管道泵及引风机支架制安 kg 346.2

16 102301006003 焊接钢管更换

1.室外采暖预制直埋保温
管(焊接) 介质管道公称直
径100mm
2.室外采暖预制直埋保温
管接头保温 公称直径
100mm  间距6m一个

m 330

本页小计

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮 标段：



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

17 102301006002 焊接钢管更换

1.室外采暖预制直埋保温
管(焊接) 介质管道公称直
径80mm
2.室外采暖预制直埋保温
管接头保温 公称直径
80mm  间距6m一个

m 330

18 102301004005 镀锌钢管更换
室内采暖镀锌钢管(焊接) 
公称直径125mm

m 18

19 102301004006 镀锌钢管更换
室内采暖镀锌钢管(焊接) 
公称直径100mm

m 60

20 102301004007 镀锌钢管更换 室内采暖镀锌钢管(焊接) 
公称直径80mm

m 12

21 102301004002 镀锌钢管更换 室内采暖镀锌钢管(焊接) 
公称直径65mm

m 80

22 102301004001 镀锌钢管更换 室内采暖镀锌钢管(焊接) 
公称直径50mm

m 62

23 102301004003 镀锌钢管更换 室内采暖镀锌钢管(焊接) 
公称直径40mm

m 450

24 102301004004 镀锌钢管更换
室内采暖镀锌钢管(螺纹连
接) 公称直径25mm

m 700

25 102302011001 金属阀门更换

1.铸钢法兰阀门安装 公称
直径125mm
2.铸钢平焊法兰安装 公称
直径125mm

个 4

26 102302011003 金属阀门更换
1.铸钢法兰阀门安装 公称
直径100mm
2.铸钢平焊法兰安装 公称
直径100mm

个 12

27 102302011012 金属阀门更换

1.铸钢法兰止回阀门安装 
公称直径100mm
2.铸钢平焊法兰安装 公称
直径100mm

个 1

28 102302011013 金属阀门更换

1.铸钢法兰启闭阀门安装 
公称直径100mm
2.铸钢平焊法兰安装 公称
直径100mm

个 1

29 102302011002 金属阀门更换

1.铸钢法兰阀门安装 公称
直径80mm
2.铸钢平焊法兰安装 公称
直径80mm

个 4

30 030814002001 分、集汽(水)缸 DN300分气缸安装 台 1

31 030225001001 成套整装锅炉 整装锅炉安装 蒸发量 
0.7t/h以下

台 1

32 102304002001 铸铁散热器更换
成组铸铁散热器挂式安装 
柱型(柱翼型)挂式安装 单
组片数25片

组 56

本页小计

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

33 102302011004 金属阀门更换 铜闸阀安装 公称直径
40mm

个 16

34 102302011005 金属阀门更换 铜闸阀安装 公称直径
25mm

个 120



35 102302011006 金属阀门更换 自动排气阀安装 公称直径
25mm以内

个 10

36 102302011007 金属阀门更换 手动放风阀安装 φ10 个 56

37 102302017001 除污器（过滤器）更换
除污器组成安装(法兰连接) 
公称直径100mm

组 1

38 031301002001 开孔打洞 混凝土楼板机械钻孔 钻孔
直径63mm以内

个 30

39 031301002002 开孔打洞 砖墙机械钻孔 钻孔直径
63mm以内

个 30

40 030305006001 烟囱、烟道 10mm螺旋钢管烟囱制安  
高度18m

t 0.986

41 101703003001 泵更换

热水循环泵安装:口径 

DN125，流量 100m³/h，扬

程 32m，功率 15kW

台 2

42 030113020001 过滤器 环保水过滤器 台 1

43 102305030001 水箱更换 2m*2m*1m不锈钢水箱整
体安装

台 1

给水

拆除

44 102301013001 塑料管拆除 塑料管道拆除 公称外径
50mm以内

m 620.72

新建

45 102301014001 塑料管更换
室外给水塑料管安装(热熔
连接) 公称外径50mm

m 220.72

46 102301014002 塑料管更换
室内给水塑料管安装(热熔
连接) 公称外径40mm

m 100

47 102301014004 塑料管更换
室内给水塑料管安装(热熔
连接) 公称外径32mm

m 48

48 102301014003 塑料管更换
室内给水塑料管安装(热熔
连接) 公称外径20mm

m 300

49 102302011008 金属阀门更换 双活接球阀安装(熔接) 公
称直径20mm

个 40

50 102302011010 金属阀门更换 双活接球阀安装(熔接) 公
称直径32mm

个 70

51 102302011009 金属阀门更换 双活接球阀安装(熔接) 公
称直径40mm

个 8

52 102302011011 金属阀门更换 双活接球阀安装(熔接) 公
称直径50mm

个 2

本页小计

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

53 102302012001 带短管甲乙阀门更换 对夹式蝶阀安装 公称直径
50mm

个 2

54 102302021001 倒流防止器更换
倒流防止器组成安装(螺纹
连接带水表) 公称直径
50mm

套 1

电气

拆除

55 101902021001 成套配电箱拆除 高压成套配电柜拆除 双母
线柜

台 1



56 101908001001 电力电缆拆除 电力电缆拆除 截面
120mm2以内

m 375

新建

57 101902022001 成套配电箱更换 高压成套配电柜安装 双母
线柜 电容器柜

台 1

58 101908002001 电力电缆更换 YJLV3*50*1*25mm电缆沿
地沟内支架卡设

m 375

59 930409005001 电力电缆头更换 1kV热缩式电力电缆 电缆
截面35mm2以内

个 8

60 030407006001 变频机组 变频电柜安装 台 1

61 101905002001 元器件更换 100A漏电断路器拆旧换新 台 4

62 101905002002 元器件更换 250A漏电断路器拆旧换新 台 1

63 101905002003 元器件更换 3P100A空气开关拆旧换新 台 2

64 101905002004 元器件更换 2P63A漏电保护器拆旧换
新

台 1

65 101908002003 电力电缆更换
1.电缆管沟人工挖填土 一
、二类土
2.管沟尺寸：宽度：
0.4m；深度：0.5m

m 285

66 101908009001 电缆保护管更换
电缆保护管敷设 埋地敷设 
硬塑料白龙管直径100mm
以内

m 299.25

67 101908002002 电力电缆更换 YJLV3*50*1*25mm电缆穿
导管敷设

m 299.25

68 930409005002 电力电缆头更换 1kV热缩式电力电缆 电缆
截面35mm2以内

个 24

69 040501022001 警示桩、警示牌 成品预制混凝土警示标志
桩安装

个 6

装饰装修

拆除

70 101310001001 窗台板拆除 拆除石材窗台板 m2 38.4

71 101307001001 金属窗拆除 拆除原有塑钢窗 m2 169.2

72 101303001001 卷帘（闸）门拆除 拆除原有卷帘门 m2 70

新建

本页小计

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

73 101403001001 抹灰面清理刷漆

1.墙面原漆膜全部除铲、
清洗污迹
2.室内墙面清扫、满刮腻
子二遍、打磨、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 2595

74 101403001002 抹灰面清理刷漆

1.天棚面原漆膜全部除铲
、清洗污迹
2.室内天棚面清扫、满刮
腻子二遍、打磨、刷底漆
一遍、乳胶漆二遍

m2 1580

75 101403001003 抹灰面清理刷漆 室外墙面清扫、刷底漆一
遍、乳胶漆二遍

m2 1117

76 101310002001 窗台板更换 石材窗台板面层 m2 38.4

77 101307007001 金属窗更换 平开式三波塑钢成品窗安
装

m2 169.2



78 101202003001 天棚吊顶更换
1.天棚镀锌方钢管骨架制
安
2.天棚铺钉100彩钢夹芯板

m2 520

79 010401007001 砖检查井
砖砌圆形阀门检查井 井内
径1.20m 井室深1.50m 井深
1.75m

座 4

80 101303003001 卷帘（闸）门更换
金属卷帘(闸) 铝合金保温
门（含电动装置）  暂定4
个

m2 70

本页小计

合    计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：修缮 标段：

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认

数量 单价(元) 合价(元) 数量 单价(元)

A1 B1 C1 A2 B2

1 变频机柜 功率 ≤
4kW

台 1 23586.83 23586.83

2 环保水高效过滤器 台 1 8500 8500

3
高压成套配电柜安
装 双母线柜 电容器
柜

台 1 17747.8 17747.8

4 锅炉 CLRG-3T CLRG-3T 台 1 88739.02 88739.02

本页小计 138573.6
5

- -

合  计 138573.6
5

- -

注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

标段： 第1页 共56页
确认 调整金额 

(元) 备注合价(元)

C2 D=C2-C1

-

-

注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：修缮
序号 项目编码 项目名称 工作内容

1 011601001001 脚手架

搭设脚手架、斜道、上料平台，铺
设安全网，铺(翻)脚手板，转运、
改制、维修维护，拆除、堆放、整
理，外运、归库等

2 102601002001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活和
生产用的临时建筑物、构筑物和其
他临时设施。包括临时设施的搭设
、移拆、维修、清理、拆除后恢复
等，以及因修建临时设施应由承包
人所负责的有关内容

3 102601003001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所需
的各项措施，施工现场为达到环保
要求所需的各项措施

4 102601008001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室等特殊施工部位
施工时，所采用照明设备的安拆、
维护、照明用电及施工人员夜班补
助、夜间施工劳动效率降低等内容

5 102601009001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制而
发生的材料、构配件、半成品等一
次运输不能到达施工现场堆放地
点，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

6 102601010001 雨季施工增加费

施工期间如遇雨、雪天气引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪等
措施的增加，人工、施工机械效率
的降低等内容

7 102601010002 冬季施工增加费

施工期间如遇雨、雪天气引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪等
措施的增加，人工、施工机械效率
的降低等内容

8 102601015001 特殊地区施工增加费

在特殊地区（高温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿海、海洋等）、特
殊施工环境（邻公路、邻铁路等）
及建筑物在不停止使用或部分停用
的情况下施工时，弥补施工降效所
需增加的内容

9 102601025001 白天在地下室施工增加费 为保证工程施工正常进行所发生的
措施

本页小计

合  计

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1 措施项目清单计价表

标段： 第1页 共56页
价格（元） 备注

-

-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：修缮 标段：

序号 项目名称 暂估(暂定)金额(元) 结算(确定)金额(元)

1 暂列金额 180000

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 合同中约定的其他项目

6 检验试验费

7 建筑工程能效测评费

8 企业自有工人培训管理费

9 建筑工人实名制费用

10 无负荷联合试运转费

11 停窝工损失费

12 工程变更及现场签证

13 施工期间未完工程保护费

14 提前竣工(赶工补偿)

15 安全生产费

合 计 180200



表E.4.1 其他项目清单计价表

标段： 第1页 共56页

调整金额±(元) 备注

-



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项
目 标段

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元)

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 180000

2.1 暂列金 180000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 180000

合 计 - - 180000

注：1　本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定
金额的，可直接填写暂定金额；
　　2　投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
　　3　结算时应按合同约定计算并填写确定金额。



表E.4.2 暂列金额明细表

第1页 共56页

调整金额±(元) 备注

注：1　本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定
金额的，可直接填写暂定金额；
　　2　投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
　　3　结算时应按合同约定计算并填写确定金额。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：修缮 标段：

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）

不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2

本页小计

合  计

注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

第1页 共56页

调整金额±
（元） 备注

D=C2-C1

-

-

注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。



表E.4.4 计日工表

工程名称：修缮 标段：

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元）

合价(元）

暂定

A1

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机具

施工机具小计

总 计

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按
暂定数量计算合价计入投标总价中；
　　2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。



表E.4.4 计日工表

标段： 第1页 共56页
合价(元）

调整金额±(元)
实际

A2 B=A2-A1

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按
暂定数量计算合价计入投标总价中；
　　2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 标段：

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础

1 增值税
分部分项工程项目+措
施项目+其他项目-专业
工程暂估价

合  计



表E.5.1 增值税计价表

标段： 第1页 共56页

税率（%） 金额（元）

9

合  计



表E.1.1 单项工程清单汇总表

工程名称：室外硬化部分 标段：

序号 项目内容

1 分部分项工程项目

1.1 土石方

1.2 室外硬化

2 措施项目

3 其他项目

3.1 其中:暂列金额

3.2 其中:专业工程暂估价

3.3 其中:计日工

3.4 其中:总承包服务费

3.5 其中:合同中约定的其他项目

3.6 其中:检验试验费

3.7 其中:建筑工程能效测评费

3.8 其中:企业自有工人培训管理费

3.9 其中:建筑工人实名制费用

3.10 其中:无负荷联合试运转费

3.11 其中:停窝工损失费

3.12 其中:工程变更及现场签证

3.13 其中:施工期间未完工程保护费

3.14 其中:提前竣工(赶工补偿)

3.15 其中:安全生产费

4 增值税

合 计

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单项工程清单汇总表

第1页 共56页

金额（元）

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单位工程清单汇总表

工程名称：土石方 标段：

序号 项目内容

1 分部分项工程项目

2 措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 其中：检验试验费

3.7 其中：建筑工程能效测评费

3.8 其中：企业自有工人培训管理费

3.9 其中：建筑工人实名制费用

3.10 其中：无负荷联合试运转费

3.11 其中：停窝工损失费

3.12 其中：工程变更及现场签证

3.13 其中：施工期间未完工程保护费

3.14 其中：提前竣工(赶工补偿)

3.15 其中：安全生产费

4 增值税

合 计

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单位工程清单汇总表

第1页 共56页

金额（元）

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

1 040101001001 挖一般土方 挖掘机装车 一、二类土 m3 1125

2 040103003001 余方弃置 自卸汽车运土方 运距自行
考虑

m3 1125

本页小计

合    计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

第1页 共56页

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方 标段：

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认

数量 单价(元) 合价(元) 数量 单价(元)

A1 B1 C1 A2 B2

本页小计 - -

合  计 - -

注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

标段： 第1页 共56页
确认 调整金额 

(元) 备注合价(元)

C2 D=C2-C1

-

-

注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：土石方
序号 项目编码 项目名称 工作内容

1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在
现场进行安装拆卸的所需人工、材
料、机械和试运转费用以及机械辅
助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整
体或分体停放地点运至施工现场或
由一个施工地点运至另一施工地点
所发生的运输、装卸、辅助材料等
费用

2 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在
现场进行安装拆卸的所需人工、材
料、机械和试运转费用以及机械辅
助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整
体或分体停放地点运至施工现场或
由一个施工地点运至另一施工地点
所发生的运输、装卸、辅助材料等
费用

3 011601006001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活和
生产用的临时建(构)筑物和其他临
时设施。包括临时设施的搭设、移
拆、维修、清理、拆除后恢复等，
以及因修建临时设施应由承包人所
负责的有关内容

4 011601007001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所需
的各项措施，施工现场为达到环保
要求所需的各项措施

5 011601010001 雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和排除雨雪等措施
的增加，人工、施工机械效率的降
低等内容

6 011601010002 冬季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和排除雨雪等措施
的增加，人工、施工机械效率的降
低等内容

7 011601011001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室等特殊施工部位
施工时，所采用照明设备的安拆、
维护、照明用电及施工人员夜班补
助、夜间施工劳动效率降低等内容

8 011601012001 特殊地区施工增加费

在特殊地区(高温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下
施工时，弥补施工降效所需增加的
内容

本页小计

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：土石方
序号 项目编码 项目名称 工作内容



9 011601013001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制而
发生的材料、构配件、半成品等一
次运输不能到达堆放地点，必须进
行二次或多次搬运所发生的内容

10 011601014001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验收
前，对已完工程及设备采取的必要
保护措施

11 011601016001 工程定位复测费 为保证工程施工正常进行所发生的
措施

12 011601017001 白天在地下室施工增加费 为保证工程施工正常进行所发生的
措施

本页小计

合  计

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1 措施项目清单计价表

标段： 第1页 共56页
价格（元） 备注

-

表E.3.1 措施项目清单计价表

标段： 第2页 共56页
价格（元） 备注



-

-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：土石方 标段：

序号 项目名称 暂估(暂定)金额(元) 结算(确定)金额(元)

1 暂列金额

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 合同中约定的其他项目

6 检验试验费

7 建筑工程能效测评费

8 企业自有工人培训管理费

9 建筑工人实名制费用

10 无负荷联合试运转费

11 停窝工损失费

12 工程变更及现场签证

13 施工期间未完工程保护费

14 提前竣工(赶工补偿)

15 安全生产费

合 计 745.42



表E.4.1 其他项目清单计价表

标段： 第1页 共56页

调整金额±(元) 备注

-



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项
目 标段

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元)

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合 计 - -

注：1　本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定
金额的，可直接填写暂定金额；
　　2　投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
　　3　结算时应按合同约定计算并填写确定金额。



表E.4.2 暂列金额明细表

第1页 共56页

调整金额±(元) 备注

注：1　本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定
金额的，可直接填写暂定金额；
　　2　投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
　　3　结算时应按合同约定计算并填写确定金额。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方 标段：

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）

不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2

本页小计

合  计

注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

第1页 共56页

调整金额±
（元） 备注

D=C2-C1

-

-

注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。



表E.4.4 计日工表

工程名称：土石方 标段：

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元）

合价(元）

暂定

A1

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机具

施工机具小计

总 计

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按
暂定数量计算合价计入投标总价中；
　　2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。



表E.4.4 计日工表

标段： 第1页 共56页
合价(元）

调整金额±(元)
实际

A2 B=A2-A1

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按
暂定数量计算合价计入投标总价中；
　　2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 标段：

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础

1 增值税
分部分项工程项目+措
施项目+其他项目-专业
工程暂估价

合  计



表E.5.1 增值税计价表

标段： 第1页 共56页

税率（%） 金额（元）

9

合  计



表E.1.1 单位工程清单汇总表

工程名称：室外硬化 标段：

序号 项目内容

1 分部分项工程项目

1.1

2 措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 其中：检验试验费

3.7 其中：建筑工程能效测评费

3.8 其中：企业自有工人培训管理费

3.9 其中：建筑工人实名制费用

3.10 其中：无负荷联合试运转费

3.11 其中：停窝工损失费

3.12 其中：工程变更及现场签证

3.13 其中：施工期间未完工程保护费

3.14 其中：提前竣工(赶工补偿)

3.15 其中：安全生产费

4 增值税

合 计

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.1.1 单位工程清单汇总表

第1页 共56页

金额（元）

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化 标段：

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

1 060104007001 路床(槽)整形 路床整形 路床碾压检验 m2 1500

2 040201020001 褥垫层
回填天然碎石 振动压路机
碾压    厚度300mm

m2 1500

3 040201020002 褥垫层
回填天然砂砾 振动压路机
碾压  厚度50mm

m2 1500

4 040203007001 水泥混凝土

1.现浇c30混凝土硬化面层  
厚度200mm
2. 塑料膜养护
3.面层伸缝 沥青木板

m2 1500

本页小计

合    计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
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金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化 标段：

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认

数量 单价(元) 合价(元) 数量 单价(元)

A1 B1 C1 A2 B2

本页小计 - -

合  计 - -

注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

标段： 第1页 共56页
确认 调整金额 

(元) 备注合价(元)

C2 D=C2-C1

-

-

注：本表可由招标人填写暂估单价栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化
序号 项目编码 项目名称 工作内容

1 041201016001 临时设施费

为进行建设工程施工所需的生活和
生产用的临时建筑物、构筑物和其
他临时设施。包括临时设施的搭设
、移拆、维修、清理、拆除后恢复
等，以及因修建临时设施应由承包
人所负责的有关内容

2 041201017001 文明施工与环境保护费
施工现场文明施工、绿色施工所需
的各项措施，施工现场为达到环保
要求所需的各项措施

3 041201020001 雨季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和排除雨雪等措施
的增加，人工、施工机械效率的降
低等内容

4 041201020002 冬季施工增加费

在冬季或雨季施工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和排除雨雪等措施
的增加，人工、施工机械效率的降
低等内容

5 041201021001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室等特殊施工部位
施工时，所采用照明设备的安拆、
维护、照明用电及施工人员夜班补
助、夜间施工劳动效率降低等内容

6 041201022001 特殊地区施工增加费

在特殊地区(高温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下
施工时，弥补施工降效所需增加的
内容

7 041201023001 二次搬运费

因施工场地条件及施工程序限制而
发生的材料、构配件、半成品等一
次运输不能到达堆放地点，必须进
行二次或多次搬运所发生的内容

8 041201024001 已完工程及设备保护费
建设项目施工过程中直至竣工验收
前，对已完工程及设备采取的必要
保护措施

9 041201026001 工程定位复测费 为保证工程施工正常进行所发生的
措施

10 041201027001 白天在地下室施工增加费 为保证工程施工正常进行所发生的
措施

本页小计

合  计

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1 措施项目清单计价表

标段： 第1页 共56页
价格（元） 备注

-

-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化 标段：

序号 项目名称 暂估(暂定)金额(元) 结算(确定)金额(元)

1 暂列金额

2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 合同中约定的其他项目

6 检验试验费

7 建筑工程能效测评费

8 企业自有工人培训管理费

9 建筑工人实名制费用

10 无负荷联合试运转费

11 停窝工损失费

12 工程变更及现场签证

13 施工期间未完工程保护费

14 提前竣工(赶工补偿)

15 安全生产费

合 计 4592.49



表E.4.1 其他项目清单计价表

标段： 第1页 共56页

调整金额±(元) 备注

-



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项
目 标段

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元)

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合 计 - -

注：1　本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定
金额的，可直接填写暂定金额；
　　2　投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
　　3　结算时应按合同约定计算并填写确定金额。



表E.4.2 暂列金额明细表
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调整金额±(元) 备注

注：1　本表由招标人填写暂定金额总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写计算基础费率,并计算填写暂定金额；采用总价计价方式计算暂定
金额的，可直接填写暂定金额；
　　2　投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
　　3　结算时应按合同约定计算并填写确定金额。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：室外硬化 标段：

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）

不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2

本页小计

合  计

注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表
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调整金额±
（元） 备注

D=C2-C1

-

-

注：本表暂估金额由招标人填写，投标人应将暂估金额填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写确认金额。



表E.4.4 计日工表

工程名称：室外硬化 标段：

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元）

合价(元）

暂定

A1

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机具

施工机具小计

总 计

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按
暂定数量计算合价计入投标总价中；
　　2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。



表E.4.4 计日工表

标段： 第1页 共56页
合价(元）

调整金额±(元)
实际

A2 B=A2-A1

注：1　本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按
暂定数量计算合价计入投标总价中；
　　2　工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：额尔古纳市上库力街道办事处锅炉、供热地沟地面、管道维修改造项目 标段：

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础

1 增值税
分部分项工程项目+措
施项目+其他项目-专业
工程暂估价

合  计



表E.5.1 增值税计价表

标段： 第1页 共56页

税率（%） 金额（元）

9

合  计


