

工程名称：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

标段名称：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程名称：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

标段名称：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	强电工程	
1.1.4	通风空调	
1.1.5	采暖给排水	
1.1.6	弱电工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建部分					
1	011205001007	防尘临时围挡	防尘临时围挡 龙骨 石膏板	m2	15		
2	010401002001	红砖砌墙	红砖砌墙240mm厚	m3	15		
3	010502004001	病人床基础	C25砼病人床基础	m3	0.2		
4	010401008001	窗户封堵	DSA窗户封堵	m3	11.34		
		装饰部分					
5	011205001008	净化彩钢板墙面	净化彩钢板墙面（手工岩棉50mm厚）	m2	225.31		
6	011302001003	净化彩钢板吊顶	净化彩钢板吊顶（手工岩棉50mm厚）	m2	87.87		
7	011502001001	铝合金底槽	铝合金底槽 50mm	m	160		
8	011502001002	铝合金内圆弧	铝合金内圆弧 R50mm	m	164.47		
9	010802004002	净化钢质门	净化钢质门 1000*2200	m2	11		
10	011205001009	门、窗包边	201不锈钢门、窗包边	m2	3.69		
11	011104003002	自流平地面	2mm自流平地面	m2	87.87		
12	010805001001	净化电动趟门	净化电动趟门 1500*2300	m2	3.45		
13	011103001001	医用塑胶地板	2mm医用塑胶地板	m2	96.66		
14	010802002002	检修口	检修口 600*600mm	个	3		
		内部设施部分					
15	011501004001	不锈钢柜架	不锈钢药品柜 900*1700*350mm	套	1		
16	011501004002	不锈钢柜架	不锈钢器械柜 900*1700*350mm	套	1		
17	011501004003	不锈钢柜架	不锈钢器械柜 900*1700*350mm	套	2		
		防辐射部分					
18	011104003001	硫酸钡地面	7cm厚硫酸钡地面（4铅当量）	m2	47.5		
19	011302001001	铅板天棚	铅板天棚（4铅当量） 30*50*3mm方管龙骨	m2	47.5		
20	011205001001	铅板墙面	铅板墙面（4铅当量） 30*50*3mm方管龙骨	m2	125		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010804007001	防辐射门	防辐射电动门 1500*2300	m2	3.45		
22	010804007002	防辐射门	防辐射单开门 1000*2100	m2	4.2		
23	010807001001	防辐射观察窗	防辐射观察窗 1600*1000	m2	1.6		
		药房改造部分					
24	010807001002	三玻断桥铝内窗	三玻断桥铝内窗 2000*1730	m2	13.84		
25	010808002001	窗口预留框	窗口预留框 50*50 方管框焊接	套	4		
26	011205001002	隔墙	轻钢龙骨 8cm岩棉板	m2	157.45		
27	011205001010	隔墙	10mm厚石膏板 刮腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	149.59		
28	011205001003	隔墙	12mm厚水泥板	m2	19.4		
29	011205001011	隔墙	4mm厚石塑板	m2	19.4		
30	010802001001	双玻钢化推拉门	双玻钢化推拉门	m2	13.23		
31	010802004001	防火门	防火门 2100*1500	m2	6.3		
32	011207003001	取药窗口	1200*900白钢框架 隔断 单玻推拉门带锁 大理石台面1.08m²（离地1m）	m2	4.35		
33	011302001002	铝扣板吊顶	铝扣板吊顶 600*600mm	m2	100		
34	011105004001	仿实木踢脚线	仿实木踢脚线	m	82		
35	011403001001	墙面局部粉饰	墙面挂网 刮腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	90		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	单价措施项目费	单价措施项目费，投标者自行组价		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		二、装饰部分					
1	03B002	C臂出线口吊架	1. C臂出线口吊架	套	1		
2	03B003	显示器出线口吊架	1. 显示器出线口吊架	套	1		
		三、内部设施部分					
3	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 不锈钢插座箱 2. 型号: 610*180*80	台	4		
4	030413007001	医疗专用灯	1. 名称: 6联观片灯 2. 型号: 900*1080*130	套	1		
5	031007014001	气体终端	1. 名称: 医用气体终端箱 2. 型号: 五气	个	1		
6	03B001	DSA设备钢架	1. DSA设备钢架 按设备厂家要求现场精准加工	项	1		
7	030404001001	控制屏	1. 名称: 平板式触摸控制屏（带书写台） 2. 规格: 北京时间、计时、开关控制、空调、气体、电话, 不锈钢书写台	台	1		
		五、强弱电部分					
8	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 手术室配电箱 2. 规格: 600*1500*400	台	1		
9	030402011003	成套配电箱	1. 名称: DSA主电箱 2. 规格: 800*600*200	台	1		
10	030402010001	低压开关柜	1. 名称: 净化机组全自动控制柜 2. 规格: 800*1600*350	台	1		
11	030412004004	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: BYJ2.5mm ²	m	325.5		
12	030412004005	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: BYJ4mm ²	m	95		
13	030412004006	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: BYJ6mm ²	m	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030412004007	配线	1. 名称：电线 2. 规格：RVV-2*1.0mm2	m	58		
15	030412004008	配线	1. 名称：电线 2. 规格：RVV-3*1.0mm2	m	55		
16	030412004009	配线	1. 名称：电线 2. 规格：RVVP-2*1.0mm2	m	63		
17	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJY-5*10	m	40		
18	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJY-5*16	m	10		
19	030412003003	桥架	1. 名称：电缆桥架 2. 规格：100*100	m	8.1		
20	030601002001	压力仪表	1. 名称：压差开关 2. 规格：0~500Pa	台	3		
21	030413001001	普通灯具	1. 名称：LED照明灯 2. 规格：1200*300mm	套	12		
22	030413001002	普通灯具	1. 名称：LED照明灯 2. 规格：600*600mm	套	5		
23	030412004001	配线	1. 名称：电线 2. 规格：BV2.5mm2	m	610		
24	030412004002	配线	1. 名称：电线 2. 规格：BV4mm2	m	890		
25	030412004003	配线	1. 名称：电线 2. 规格：BV6mm2	m	96		
26	030412003001	桥架	1. 名称：电缆桥架 2. 规格：200*100	m	10		
27	030412003002	桥架	1. 名称：电缆桥架 2. 规格：150*100	m	25		
28	030412001001	配管	1. 名称：预埋钢管 2. 规格：φ75	m	12		
29	030413002001	装饰灯	1. 名称：射线指示灯 2. 规格：220V	套	1		
30	030412001002	配管	1. 名称：穿线管JDG20	m	120		
31	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 86型	个	45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030413014001	插座	1. 名称：220V10A插座	套	20		
33	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关	套	4		
34	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控开关	套	1		
35	030405003001	限位开关	1. 名称：门机连锁开关	台	1		
36	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：墙壁带盖急停开关	套	2		
37	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：开门按钮 2. 规格：86型	套	5		
		七、药房改造部分					
38	030413001003	普通灯具	1. 名称：照明灯 2. 规格：600*600mm	套	8		
39	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 220V 10A	套	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		三、内部设施部分					
1	030609003001	有色金属管	1. 材质、压力等级：医用紫铜管 Φ8 2. 规格：氧气、空气	m	60		
2	030609003002	有色金属管	1. 材质、压力等级：医用紫铜管 Φ10 2. 规格：负压	m	30		
		四、净化空调工程					
3	030701003001	空调器	1. 名称：医用净化组合式空调机组 AHU-01 2. 规格：6000m³/h	台	1		
4	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称：新风管道三级电预热 2. 规格：28kw	台	1		
5	030701001002	空气加热器(冷却器)	1. 名称：电极加湿系统 2. 规格：15KG/h	台	1		
6	030701003002	通风机	1. 名称：超低噪声排风机 PF-1~2 2. 规格：手术室排风，500m³/h，余压200Pa	台	2		
7	03B002	机组底座	钢材现场焊接制作，刷两道防锈漆	套	1		
8	030702002001	净化通风管道	1. 名称：净化管道 0.75mm 2. 规格：矩形风管，角钢法兰	m²	265		
9	031208003001	通风管道绝热	1. 名称：橡塑海绵，30mm厚	m³	9.9		
10	030701003003	空调器	1. 名称：直膨室外机组 2. 规格：冷量42KW	台	1		
11	030801013001	冷媒管道	1. 材质：冷媒管道 2. 规格：Φ15.88+ Φ9.52	m	38		
12	030801013002	冷媒管道	1. 材质：冷媒管道 2. 规格：Φ19.5+ Φ12.7	m	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030701003004	空调器	1. 名称：精密空调 （设备间散热） 2. 类型：2p	台	1		
14	030701003005	空调器	1. 名称：送风天花 2. 型号：600*3000* 500mm	台	2		
15	030701003006	空调器	1. 名称：送风天花 2. 型号：800*3000* 500mm	台	1		
16	030701010001	过滤器	1. 名称: DSA万级高 效过滤器 2. 规格: 650*650*90 mm	台	12		
17	030703007001	碳钢风口、散流 器、百叶窗	1. 名称: 高效送风口 484*484 2. 型号: 额定风量: 800m³ /h	个	1		
18	030701010002	过滤器	1. 名称: 高效过滤器 484*484 2. 规格: H13	台	1		
19	030703007002	碳钢风口、散流 器、百叶窗	1. 名称：散流罩 48 4*484 2. 型号：560*560mm	个	1		
20	030703007003	碳钢风口、散流 器、百叶窗	1. 名称: 高效送风口 320*320 2. 型号: 额定风量: 500m³ /h	个	4		
21	030701010003	过滤器	1. 名称: 高效过滤器 320*320 2. 规格: H13	台	4		
22	030703007004	碳钢风口、散流 器、百叶窗	1. 名称：散流罩 32 0*320 2. 型号：400*400mm	个	4		
23	030703007005	碳钢风口、散流 器、百叶窗	1. 名称：辅房上回 风口 2. 规格：开孔尺寸 ：400*400，带过滤 网	个	5		
24	030703007006	碳钢风口、散流 器、百叶窗	1. 名称：手术室净 化区上排风口 2. 规格：开孔尺寸 ：400*400，带过滤 网	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：手术室净化区下回风口 2. 规格：开孔尺寸：500*350mm, 带滤网	个	5		
26	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：新风过滤网 2. 规格：铝合金三层防虫网400*320mm	个	1		
27	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：新风防雨百叶 2. 规格：1200*800mm, 材质：铝合金	个	1		
28	030703020001	消声器	1. 名称：净化卫生型净化消声器 2. 规格：双层微孔板630*500*2000mm	个	2		
29	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：200*200mm	个	2		
30	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：320*200mm	个	7		
31	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：320*250mm	个	4		
32	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：500*400mm	个	2		
33	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：电动密闭阀 2. 规格：500*400mm, 220V	个	1		
34	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格：250*200mm	个	2		
35	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：70℃常开防火阀 2. 规格：630*500mm	个	2		
36	031005016001	水箱	1. 名称：加湿器降温水箱 2. 规格：不锈钢600*500*600	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：通风空调

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：通风空调

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 通风空调

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 采暖给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 采暖给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 采暖给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 采暖给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 采暖给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 采暖给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 采暖给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 采暖给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		五、弱电电部分					
1	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 6类	m	300		
2	030502010001	信息、网络插座	1.名称：网络面板	个	6		
3	030502010002	信息、网络插座	1.名称：电话面板	个	2		
4	030506004001	入侵报警中心显示设备	1.名称：门禁室外机 2.规格：人脸识别，刷卡	套	3		
5	030506004002	入侵报警中心显示设备	1.名称：门禁室内机 2.规格：7寸彩屏，远程开门	套	1		
6	030505006001	电源	1.名称：门禁电源 2.12V/5A	台	3		
7	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称：电磁锁 2.规格：单门180KG	台	2		
8	030601001001	温度仪表	1.名称：温度传感器 2.规格：0-10V；24VDC；-40~60℃	支	1		
9	030601001002	温度仪表	1.名称：温湿度传感器 2.规格：0-10V；24VDC；0~50℃ 0%~100%	支	1		
10	030603001001	执行机构	1.名称：风阀执行器 2.规格：220V；10N	台	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1		工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]