
工程名称：

住院1号楼介入室DSA（数字减影血
管造影）防辐射室、药剂科西药局

、病案库房改建项目

标段名称：

住院1号楼介入室DSA（数字减影血
管造影）防辐射室、药剂科西药局

、病案库房改建项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)



工程名称：

住院1号楼介入室DSA（数字减影血
管造影）防辐射室、药剂科西药局

、病案库房改建项目

标段名称：

住院1号楼介入室DSA（数字减影血
管造影）防辐射室、药剂科西药局

、病案库房改建项目

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：住院1号楼介入室DSA（数
字减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药
局、病案库房改建项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1
  住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影）防辐射室、药剂科西药局、病

案库房改建项目

1.1.1     拆除工程

1.1.2     建筑与装饰工程

1.1.3     强电工程

1.1.4     通风空调

1.1.5     采暖给排水

1.1.6     弱电工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税



工程项目清单汇总表

工程名称：住院1号楼介入室DSA（数
字减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药
局、病案库房改建项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土建部分

1 010401004001 拆除墙体 拆除空心砖墙体 m3 13.1

2 010801001001 拆除门

拆除门

0.9*2.1m 3套

1.5*2.1m 1套

m2 8.82

3 011101003001 拆除楼地面 拆除7cm厚地面 m2 48.75

4 011302001001 拆除吊顶天棚 拆除矿棉板棚面 m2 87.72

5 010401004002 拆除药房
拆除200厚空心砖墙

体
m3 27.56

药房改造部分

6 011302001002 拆除吊顶天棚 拆除石膏板造型棚面 m2 100.14

垃圾清运

7 010103002001 余方弃置

建筑垃圾清理外运，

运输距离投标者自行

考虑

m3 43.3

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼
介入室DSA（数字
减影血管造影）防
辐射室、药剂科西
药局、病案库房改
建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数
字减影血管造影）防辐射室、药
剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：拆除工程

标段：住院1号楼介
入室DSA（数字减影
血管造影）防辐射
室、药剂科西药局
、病案库房改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土建部分

1 011205001007 防尘临时围挡

防尘临时围挡

龙骨

石膏板

m2 15

2 010401002001 红砖砌墙 红砖砌墙240mm厚 m3 15

3 010502004001 病人床基础 C25砼病人床基础 m3 0.2

4 010401008001 窗户封堵 DSA窗户封堵 m3 11.34

装饰部分

5 011205001008 净化彩钢板墙面
净化彩钢板墙面（手

工岩棉50mm厚）
m2 225.31

6 011302001003 净化彩钢板吊顶
净化彩钢板吊顶（手

工岩棉50mm厚）
m2 87.87

7 011502001001 铝合金底槽 铝合金底槽 50mm m 160

8 011502001002 铝合金内圆弧
铝合金内圆弧 R50m

m
m 164.47

9 010802004002 净化钢质门
净化钢质门 1000*2

200
m2 11

10 011205001009 门、窗包边
201不锈钢门、窗包

边
m2 3.69

11 011104003002 自流平地面 2mm自流平地面 m2 87.87

12 010805001001 净化电动趟门
净化电动趟门 1500

*2300
m2 3.45

13 011103001001 医用塑胶地板 2mm医用塑胶地板 m2 96.66

14 010802002002 检修口 检修口 600*600mm 个 3

内部设施部分

15 011501004001 不锈钢柜架
不锈钢药品柜 900*

1700*350mm
套 1

16 011501004002 不锈钢柜架
不锈钢器械柜 900*

1700*350mm
套 1

17 011501004003 不锈钢柜架
不锈钢器械柜 900*

1700*350mm
套 2

防辐射部分

18 011104003001 硫酸钡地面
7cm厚硫酸钡地面（

4铅铛量）
m2 47.5

19 011302001001 铅板天棚

铅板天棚（4铅铛量

）

30*50*3mm方管龙骨

m2 47.5

20 011205001001 铅板墙面

铅板墙面（4铅铛量

）

30*50*3mm方管龙骨

m2 125

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010804007001 防辐射门
防辐射电动门 1500

*2300
m2 3.45

22 010804007002 防辐射门
防辐射单开门 1000

*2100
m2 4.2

23 010807001001 防辐射观察窗
防辐射观察窗 1600

*1000
m2 1.6

药房改造部分

24 010807001002 三玻断桥铝内窗
三玻断桥铝内窗 20

00*1730
m2 13.84

25 010808002001 窗口预留框
窗口预留框 50*50

方管框焊接
套 4

26 011205001002 隔墙
轻钢龙骨 

8cm岩棉板
m2 157.45

27 011205001010 隔墙

10mm厚石膏板

刮腻子两遍

乳胶漆两遍

m2 149.59

28 011205001003 隔墙 12mm厚水泥板 m2 19.4

29 011205001011 隔墙 4mm厚石塑板 m2 19.4

30 010802001001 双玻钢化推拉门 双玻钢化推拉门 m2 13.23

31 010802004001 防火门 防火门 2100*1500 m2 6.3

32 011207003001 取药窗口

1200*900白钢框架

隔断

单玻推拉门带锁

大理石台面1.08㎡

（离地1m）

m2 4.35

33 011302001002 铝扣板吊顶
铝扣板吊顶 600*60

0mm
m2 100

34 011105004001 仿实木踢脚线 仿实木踢脚线 m 82

35 011403001001 墙面局部粉饰

墙面挂网

刮腻子两遍

乳胶漆两遍

m2 90

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
净化电动趟

门
m2 4925

2
防辐射观察

窗
m2 6902.65

3
防辐射电动

门
m2 5040

4
防辐射单开

门
m2 4584

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 单价措施项目费
单价措施项目费，投标者自行组

价

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼
介入室DSA（数字
减影血管造影）防
辐射室、药剂科西
药局、病案库房改
建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数
字减影血管造影）防辐射室、药
剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：住院1号楼介
入室DSA（数字减影
血管造影）防辐射
室、药剂科西药局
、病案库房改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

二、装饰部分

1 03B002 C臂出线口吊架 1.C臂出线口吊架 套 1

2 03B003
显示器出线口吊

架

1.显示器出线口吊

架
套 1

三、内部设施部

分

3 030402011001 成套配电箱

1.名称:不锈钢插座

箱

2.型号:610*180*80

台 4

4 030413007001 医疗专用灯

1.名称:6联观片灯

2.型号:900*1080*1

30

套 1

5 031007014001 气体终端

1.名称:医用气体终

端箱

2.型号:五气

个 1

6 03B001 DSA设备钢架

1.DSA设备钢架

按设备厂家要求现场

精准加工

项 1

7 030404001001 控制屏

1.名称：平板式触

摸控制屏（带书写台

）

2.规格：北京时间

、计时、开关控制、

空调、气体、电话，

不锈钢书写台

台 1

五、强弱电部分

8 030402011002 成套配电箱

1.名称：手术室配

电箱

2.规格：600*1500*

400

台 1

9 030402011003 成套配电箱

1.名称：DSA主电箱

2.规格：800*600*2

00

台 1

10 030402010001 低压开关柜

1.名称：净化机组

全自动控制柜

2.规格：800*1600*

350

台 1

11 030412004004 配线
1.名称：电线

2.规格：BYJ2.5mm2
m 325.5

12 030412004005 配线
1.名称：电线

2.规格：BYJ4mm2
m 95

13 030412004006 配线
1.名称：电线

2.规格：BYJ6mm2
m 24

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 030412004007 配线

1.名称：电线

2.规格：RVV-2*1.0

mm2

m 58

15 030412004008 配线

1.名称：电线

2.规格：RVV-3*1.0

mm2

m 55

16 030412004009 配线

1.名称：电线

2.规格：RVVP-2*1.

0mm2

m 63

17 030409001001 电力电缆
1.名称：电力电缆

2.规格：YJY-5*10
m 40

18 030409001002 电力电缆
1.名称：电力电缆

2.规格：YJY-5*16
m 10

19 030412003003 桥架
1.名称：电缆桥架

2.规格：100*100
m 8.1

20 030601002001 压力仪表
1.名称：压差开关

2.规格：0~500Pa
台 3

21 030413001001 普通灯具

1.名称：LED照明灯

2.规格：1200*300m

m

套 12

22 030413001002 普通灯具
1.名称：LED照明灯

2.规格：600*600mm
套 5

23 030412004001 配线
1.名称：电线

2.规格：BV2.5mm2
m 610

24 030412004002 配线
1.名称：电线

2.规格：BV4mm2
m 890

25 030412004003 配线
1.名称：电线

2.规格：BV6mm2
m 96

26 030412003001 桥架
1.名称：电缆桥架

2.规格：200*100
m 10

27 030412003002 桥架
1.名称：电缆桥架

2.规格：150*100
m 25

28 030412001001 配管
1.名称：预埋钢管

2.规格：φ75
m 12

29 030413002001 装饰灯

1.名称：射线指示

灯

2.规格：220V

套 1

30 030412001002 配管
1.名称：穿线管JDG

20
m 120

31 030412006001 接线盒
1.名称：接线盒 86

型
个 45

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 030413014001 插座
1.名称：220V10A插

座
套 20

33 030413013001 照明开关、按钮
1.名称：单联单控

开关
套 4

34 030413013002 照明开关、按钮
1.名称：双联单控

开关
套 1

35 030405003001 限位开关
1.名称：门机连锁

开关
台 1

36 030413013003 照明开关、按钮
1.名称：墙壁带盖

急停开关
套 2

37 030413013004 照明开关、按钮
1.名称：开门按钮

2.规格：86型
套 5

七、药房改造部

分

38 030413001003 普通灯具
1.名称：照明灯

2.规格：600*600mm
套 8

39 030413013005 照明开关、按钮

1.名称：单联单控

开关

2. 220V 10A

套 4

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：强电工程
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：强电工程
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼
介入室DSA（数字
减影血管造影）防
辐射室、药剂科西
药局、病案库房改
建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数
字减影血管造影）防辐射室、药
剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：强电工程

标段：住院1号楼介
入室DSA（数字减影
血管造影）防辐射
室、药剂科西药局
、病案库房改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

三、内部设施部

分

1 030609003001 有色金属管

1.材质、压力等级:

医用紫铜管φ8

2.规格:氧气、空气

m 60

2 030609003002 有色金属管

1.材质、压力等级:

医用紫铜管φ10

2.规格:负压

m 30

四、净化空调工

程

3 030701003001 空调器

1.名称：医用净化

组合式空调机组 AH

U-01

2.规格：6000m³/h

台 1

4 030701001001
空气加热器(冷却

器)

1.名称：新风管道

三级电预热

2.规格：28kw

台 1

5 030701001002
空气加热器(冷却

器)

1.名称：电极加湿

系统

2.规格：15KG/h

台 1

6 030701003002 通风机

1.名称：超低噪声

排风机 PF-1~2

2.规格：手术室排

风，500m3/h，余压

200Pa

台 2

7 03B002 机组底座
钢材现场焊接制作，

刷两道防锈漆
套 1

8 030702002001 净化通风管道

1.名称：净化管道

0.75mm

2.规格：矩形风管

，角钢法兰

m2 265

9 031208003001 通风管道绝热
1.名称：橡塑海绵

，30mm厚
m3 9.9

10 030701003003 空调器

1.名称：直膨室外

机组

2.规格：冷量42KW

台 1

11 030801013001 冷媒管道

1.材质:冷媒管道

2.规格:φ15.88+φ

9.52

m 38

12 030801013002 冷媒管道

1.材质:冷媒管道

2.规格:φ19.5+φ1

2.7

m 50

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 030701003004 空调器

1.名称：精密空调

（设备间散热）

2.类型：2p

台 1

14 030701003005 空调器

1.名称：送风天花

2.型号：600*3000*

500mm

台 2

15 030701003006 空调器

1.名称：送风天花

2.型号：800*3000*

500mm

台 1

16 030701010001 过滤器

1.名称:DSA万级高

效过滤器

2.规格:650*650*90

mm

台 12

17 030703007001
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:高效送风口

484*484

2.型号:额定风量：

800m³/h

个 1

18 030701010002 过滤器

1.名称:高效过滤器

484*484

2.规格:H13

台 1

19 030703007002
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称：散流罩 48

4*484

2.型号：560*560mm

个 1

20 030703007003
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称:高效送风口

320*320

2.型号:额定风量：

500m³/h

个 4

21 030701010003 过滤器

1.名称:高效过滤器

320*320

2.规格:H13

台 4

22 030703007004
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称：散流罩 32

0*320

2.型号：400*400mm

个 4

23 030703007005
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称：辅房上回

风口 

2.规格：开孔尺寸

：400*400，带过滤

网

个 5

24 030703007006
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称：手术室净

化区上排风口

2.规格：开孔尺寸

：400*400，带过滤

网

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 030703007007
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称：手术室净

化区下回风口

2.规格：开孔尺寸

：500*350mm,带滤

网

个 5

26 030703007008
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称：新风过滤

网 

2.规格：铝合金三

层防虫网400*320mm

个 1

27 030703007009
碳钢风口、散流

器、百叶窗

1.名称：新风防雨

百叶

2.规格：1200*800m

m,材质：铝合金

个 1

28 030703020001 消声器

1.名称：净化卫生

型净化消声器

2.规格：双层微孔

板630*500*2000mm

个 2

29 030703001001 碳钢阀门

1.名称：手动对开

多叶调节阀

2.规格：200*200mm

个 2

30 030703001002 碳钢阀门

1.名称：手动对开

多叶调节阀

2.规格：320*200mm

个 7

31 030703001003 碳钢阀门

1.名称：手动对开

多叶调节阀

2.规格：320*250mm

个 4

32 030703001004 碳钢阀门

1.名称：手动对开

多叶调节阀

2.规格：500*400mm

个 2

33 030703001005 碳钢阀门

1.名称：电动密闭

阀

2.规格：500*400mm

,220V

个 1

34 030703001006 碳钢阀门
1.名称：止回阀

2.规格：250*200mm
个 2

35 030703001007 碳钢阀门

1.名称：70℃常开

防火阀

2.规格：630*500mm

个 2

36 031005016001 水箱

1.名称：加湿器降

温水箱

2.规格：不锈钢600

*500*600

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 030704001001
通风工程检测、

调试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：通风空调
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1

医用净化组

合式空调机

组 AHU-01

 6000m³/h

台
87256.6

372

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：通风空调
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼
介入室DSA（数字
减影血管造影）防
辐射室、药剂科西
药局、病案库房改
建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数
字减影血管造影）防辐射室、药
剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：通风空调

标段：住院1号楼介
入室DSA（数字减影
血管造影）防辐射
室、药剂科西药局
、病案库房改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

三、内部设施部

分

1 031003008001
其他成品卫生器

具

1.名称：拖布池

2.规格：350*350mm
组 1

2 031003004001 洗涤盆

1.名称：二人位刷

手池

2.规格：1400*500*

1700mm

组 1

七、药房改造部

分

3 031001002001 镀锌钢管
1.名称：镀锌钢管

2.规格：DN32
m 46

4 031004001001 铸铁散热器
1.名称：铸铁散热

器10柱
组 2

5 031004001002 铸铁散热器
1.名称：铸铁散热

器15柱
组 1

6 031004001003 铸铁散热器
1.名称：铸铁散热

器25柱
组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖给排水
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖给排水
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼
介入室DSA（数字
减影血管造影）防
辐射室、药剂科西
药局、病案库房改
建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数
字减影血管造影）防辐射室、药
剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 计日工 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：采暖给排水

标段：住院1号楼介
入室DSA（数字减影
血管造影）防辐射
室、药剂科西药局
、病案库房改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

五、强弱电部分

1 030502003001 双绞线缆 1.名称：网线 6类 m 300

2 030502010001 信息、网络插座 1.名称：网络面板 个 6

3 030502010002 信息、网络插座 1.名称：电话面板 个 2

4 030506004001
入侵报警中心显

示设备

1.名称：门禁室外

机

2.规格：人脸识别

，刷卡

套 3

5 030506004002
入侵报警中心显

示设备

1.名称：门禁室内

机

2.规格：7寸彩屏，

远程开门

套 1

6 030505006001 电源
1.名称：门禁电源

2.12V/5A
台 3

7 030506008001
出入口执行机构

设备

1.名称：电磁锁

2.规格：单门180KG
台 2

8 030601001001 温度仪表

1.名称：温度传感

器

2.规格：0-10V；24

VDC；-40~60℃

支 1

9 030601001002 温度仪表

1.名称：温湿度传

感器

2.规格：0-10V；24

VDC；0~50℃ 0%~10

0%

支 1

10 030603001001 执行机构

1.名称：风阀执行

器

2.规格：220V；10N

台 1

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程
标段：住院1号楼介入室DSA（数字减影血管造影
）防辐射室、药剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼
介入室DSA（数字
减影血管造影）防
辐射室、药剂科西
药局、病案库房改
建项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字减
影血管造影）防辐射室、药剂科西药

局、病案库房改建项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数
字减影血管造影）防辐射室、药
剂科西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1 工日 1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介入室DSA（数字
减影血管造影）防辐射室、药剂科
西药局、病案库房改建项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：弱电工程

标段：住院1号楼介
入室DSA（数字减影
血管造影）防辐射
室、药剂科西药局
、病案库房改建项
目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -
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