
日   月   年   

)单位盖章(

：造价咨询人

)单位盖章(

：人  标  招

招标工程量清单

1—封

工程
同仁学校改造办公室

工程



日   月   年    ：间 时 核 复日   月   年    ：间 时 制 编

)造价工程师签字盖专用章()造价人员签字盖专用章(

：人  核  复：人  制  编

)签字或盖章()签字或盖章(

：或其授权人
法定代表人

：或其授权人
法定代表人

)单位资质专用章()单位盖章(

：价咨询人 造：人  标  招

1—扉

招标工程量清单

工程
同仁学校改造
办公室工程



本页小计

分部小计

132.75³m立方/元80合单价
建筑垃圾消纳费暂估综1.垃圾消纳费01B00112

132.75m3
虑

投标方自行考：运距、2
工程废料弃置、1

工程废料弃置01010300200111

68.3m2拆除矿棉吸音板吊顶、1面拆除
天棚面龙骨及饰01160600300210

6m2拆除
轻钢龙骨铝塑板吊顶、1

面拆除
天棚面龙骨及饰0116060030019

15.23m2
保温层
岩板及水泥砂浆粘接层及

拆除女儿墙顶面花岗、1
立面块料拆除0116050020018

325.01m2

拆除
厚聚合物水泥砂浆20、6

找坡层拆除
2%憎水型膨胀珍珠岩找坡

水泥8：1厚30最薄处、5
改性沥青防水卷材拆除

厚自粘聚合物）3+3、（4
找平层拆除

水泥砂浆2.5：1厚20、3
厚聚乙烯膜拆除0.4、2

保护层拆除
水泥砂浆2.5：1厚20、1

2
屋面结构层拆除0116070010017

33.38m2

合物改性沥青防水卷材
厚自粘聚）3+3（拆除、4

砂浆找平
水泥2.5：1厚20拆除、3

层
厚聚乙烯膜一0.4拆除、2

水泥砂浆保护层
2.5：1厚20拆除原有、1

1
屋面结构层拆除0116070020016

1208.82m2构塑木地板
拆除原有屋面钢架结、1屋面块料拆除0116050010015

10.52m3墙砌体
拆除原有外墙及窗下、1砌体拆除0116010010014

82.75m2拆除原有金属窗户、1金属门窗拆除0116100020013

72.91m2铲除原有涂料面层、1铲除涂料面0116080020012

56.26m）m1.2高（
拆除原有不锈钢栏杆、1栏板拆除、栏杆0116090010011

程
楼土建拆除工8#

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  3  共  页  1  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

分部小计

87.37³m立方/元80合单价
建筑垃圾消纳费暂估综1.垃圾消纳费01B00224

87.37m3
虑

投标方自行考：运距、2
工程废料弃置、1

工程废料弃置01010300200223

68.3m2拆除矿棉吸音板吊顶、1面拆除
天棚面龙骨及饰01160600300422

6m2拆除
轻钢龙骨铝塑板吊顶、1

面拆除
天棚面龙骨及饰01160600300321

15.23m2
保温层
岩板及水泥砂浆粘接层及

拆除女儿墙顶面花岗、1
立面块料拆除01160500200220

324.56m2

拆除
厚聚合物水泥砂浆20、6

找坡层拆除
2%憎水型膨胀珍珠岩找坡

水泥8：1厚30最薄处、5
改性沥青防水卷材拆除

厚自粘聚合物）3+3、（4
找平层拆除

水泥砂浆2.5：1厚20、3
厚聚乙烯膜拆除0.4、2

保护层拆除
水泥砂浆2.5：1厚20、1

2
屋面结构层拆除01160700100219

33.54m2

合物改性沥青防水卷材
厚自粘聚）3+3（拆除、4

砂浆找平
水泥2.5：1厚20拆除、3

层
厚聚乙烯膜一0.4拆除、2

水泥砂浆保护层
2.5：1厚20拆除原有、1

1
屋面结构层拆除01160700200218

358.09m2构塑木地板
拆除原有屋面钢架结、1屋面块料拆除01160500100217

10.52m3墙砌体
拆除原有外墙及窗下、1砌体拆除01160100100216

82.75m2拆除原有金属窗户、1金属门窗拆除01161000200215

72.91m2铲除原有涂料面层、1铲除涂料面01160800200214

56.26m）m1.2高（
拆除原有不锈钢栏杆、1栏板拆除、栏杆01160900100213

程
楼土建拆除工9#

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  3  共  页  2  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

措施项目

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  3  共  页  3  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

）赶工补偿（提前竣工8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

。此处不汇总，暂估单价进入清单项目综合单价）工程设备（材料：注

页  1  共  页  1  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位型号、规格、名称)工程设备(材料序号

212——表

。工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
、投标人应将上述材料，工程设备拟用在哪些清单项目上、并在备注栏说明暂估价的材料，”暂估单价“此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂估单价及调整表）工程设备（材料



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额）元（暂估金额工程内容工程名称序号

312——表

。结算时按合同约定结算金额填写。计入投标总价中”暂估金额“投标人应将，由招标人填写”暂估金额“此表：注

页  1  共  页  1  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

专业工程暂估价及结算价表



计    总

企业管理费和利润、四

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

。按发承包双方确认的实际数量计算合价，结算时。按暂定数量计算合价计入投标总价中，主报价
单价由投标人自，投标时；单价由招标人按有关计价规定确定，编制招标控制价时，暂定数量由招标人填写、此表项目名称：注

页  1  共  页  1  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

表 工 日 计



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

环境保护税规费1

）元（金额(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第土建拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

税金项目计价表、规费



本页小计

）二（屋面

分部小计

304.78m2

）原有（
现浇钢筋混凝土楼板、4
素水泥浆一道、3

结合层
干硬性砂浆3：1厚30、2

专业美缝剂美缝，地面
普通地砖800*800厚10、1

块料楼地面0111020030027

）
地砖地面（1地

分部小计

30樘开启扇纱窗、1金属纱窗0108070040026

112.69m2
含五金件、2

）A+66+12（平开窗
系列断桥铝合金框65、1

窗）桥
断、塑钢（金属0108070010025

18.72m2

含五金件、2
）M1829、27

M10，mm8玻璃厚度大于（
肯德基框安全玻璃门、1

门）塑钢(金属0108020010064

门窗工程

分部小计

2.21m3粘土砖
MU10水泥砂浆砌筑M10、1砖砌台阶0104010120023

4.34m3

水泥砂浆:M10
配合比、砂浆强度等级3.

200 mm
：厚度 外墙:墙体类型2.

蒸压加气混凝士砌块:级
强度等、规格、砖品种1.

砌块墙0104020010042

40.92m3

水泥砂浆:M10
配合比、砂浆强度等级3.

300 mm
：厚度 外墙:墙体类型2.

蒸压加气混凝士砌块:级
强度等、规格、砖品种1.

砌块墙0104020010031

砌体工程

工程
楼建筑与装饰8#

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  9  共  页  1  第建筑与装饰工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

150.12m2

螺栓固定
个6≥每平米，涂界面剂

两表面及侧面满）级A能
燃烧性，³kg/m140容重（

厚憎水岩棉复合板100、1

保温隔热墙面01100100300217

150.12m2

平层
水泥砂浆找2.5：1厚6、2

砂浆
水泥石灰8：1：2厚9、1

墙面装饰抹灰01120100200316

150.12m2浆批刮
厚配套专用界面砂20、1墙面一般抹灰01120100100615

1外墙

分部小计

30.69m2

砂浆结合层
干硬性水泥3：1厚25、2

）00mm
6mm×200（规格，浆填缝

水泥砂1：1，8～5缝宽，
厚火烧板铺平拍实20、1

石材楼地面01110200100414

30.69m2厚聚乙烯膜一层0.4、1聚乙烯膜01090200100613

30.69m2找平层
水泥砂浆2.5：1厚20、1水泥砂找平层01110100100212

30.69m2

5-1-A10-B
J12防水收头做法参见、2

改性沥青防水卷材
厚自粘聚合物）3+3、（1

屋面卷材防水01090200100511

）一（围内屋面
米范1新砌墙体

分部小计

849.38m2

砂浆结合层
干硬性水泥3：1厚25、2

）00mm
6mm×200（规格，浆填缝

水泥砂1：1，8～5缝宽，
厚火烧板铺平拍实20、1

石材楼地面01110200100310

849.38m2护层
水泥砂浆保2：1厚20、1屋面刚性层0109020030029

849.38m2

5-1-A10-B
J12防水收头做法参见、2

青防水卷材
厚自粘聚合物改性沥4、1

屋面卷材防水0109020010048

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  9  共  页  2  第建筑与装饰工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

115.63m2）内掺建筑胶
（素水泥浆一道甩毛、1墙面装饰抹灰01120100200423

）内墙
乳胶漆（1内墙

分部小计

25.49m2

白水泥擦缝），1100×
600规格（厚釉面砖5、3

建筑胶粘接层20%重
水泥砂浆加水1：1厚4、2

素水泥浆一道、1

块料墙面01120400300222

25.49m2
砌块

原有增压加气混凝土、2
水泥砂浆3：1厚9、1

墙面一般抹灰01120100100821

）裙
釉面砖墙（1裙

分部小计

8.95m2

厚石材面层10～8、6
建筑胶20%加水重

水泥砂浆1：1厚5～4、5
素水泥浆一道、4

水泥砂浆2：1厚6、3
水泥砂浆3：1厚9、2

专用界面剂一遍、1

石材踢脚线01110500200220

1踢脚

分部小计

150.12m2

相同
颜色与原教学楼颜色、5
)平涂
细部构件和线脚用，质感

大面积部分采用弹涂增加
立面（喷涂逐层涂料、4

喷涂主层涂料、3
涂饰底层涂料、2

遍2刮柔性耐水腻子、1

墙面喷刷涂料01140700100219

150.12m2

薄抹第三道抹面胶浆、4
入耐碱玻纤网格布

压，厚5抹第二道胶浆、3
合耐碱玻纤网格布层

锚栓锚固抹面胶浆复、2
压入耐碱玻璃纤维网布，

厚5抹第一道抹面胶浆、1

墙面一般抹灰01120100100718

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  9  共  页  3  第建筑与装饰工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

玻璃幕墙

分部小计

68.3m2

棉吸音板
矿600×600厚15～12、2

03
6横撑中距，603龙骨中距
型T，1000～900龙骨中距

主，铝合金配套龙骨、1

吊顶天棚01130200100429

）板吊顶
型龙骨矿棉吸音

T铝合金（2顶棚

分部小计

6m2

面铝塑板
厚单4配套胶粘剂粘贴、3

自攻螺钉拧牢，膏板
纸面石2700×900厚12、2

，900中距
横撑龙骨，450龙骨中距

次，1000～900龙骨中距
：轻钢龙骨双层骨架、1

吊顶天棚01130200100328

）骨铝塑板吊顶
轻钢龙（1顶棚

分部小计

70.65m2

两遍
涂刷白色内墙乳胶漆、2

纸打磨平整
砂，刮内墙腻子两道、1

抹灰面油漆01140600100427

70.65m2
耐碱玻纤网格布

厚抗裂砂浆压入一层5、2
专用界面剂一遍、1

墙面一般抹灰01120100101026

）内墙
乳胶漆（2内墙

分部小计

115.63m2

两遍
涂刷白色内墙乳胶漆、2

纸打磨平整
砂，刮内墙腻子两道、1

抹灰面油漆01140600100325

115.63m2

石膏砂浆找平
水泥2.5：0.5：1厚5、2

打底扫毛
水泥砂浆2.5：1厚15、1

墙面一般抹灰01120100100924

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  9  共  页  4  第建筑与装饰工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

18.72m2

含五金件、2
）M1829、27

M10，mm8玻璃厚度大于（
肯德基框安全玻璃门、1

门）塑钢(金属01080200100738

门窗工程

分部小计

2.21m3粘土砖
MU10水泥砂浆砌筑M10、1砖砌台阶01040101200337

4.34m3

水泥砂浆:M10
配合比、砂浆强度等级3.

200 mm
：厚度 外墙:墙体类型2.

蒸压加气混凝士砌块:级
强度等、规格、砖品种1.

砌块墙01040200100636

40.92m3

水泥砂浆:M10
配合比、砂浆强度等级3.

300 mm
：厚度 外墙:墙体类型2.

蒸压加气混凝士砌块:级
强度等、规格、砖品种1.

砌块墙01040200100535

砌体工程

工程
楼建筑与装饰9#

分部小计

3.83mKN1水平推力不小于
，高不锈钢栏杆m0.9、1

栏板、
栏杆、金属扶手01150300100234

7.92m2

砂浆
干硬性水泥3：1厚30、2
）20立板厚，板

踏步（厚花岗岩板25、1

石材台阶面01110700100233

12.92m2①J7-1-83-12做法见
厚大理石窗台板mm25、1石材窗台板01080900400232

3.61m2
化夹胶安全玻璃

钢mm12安全玻璃采用、2
钢构玻璃顶雨棚、1

玻璃雨篷01150600300231

其他

分部小计

71.67m2全玻璃隔断
安）mm80（肯德基框、1玻璃隔断01121000300230

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  9  共  页  5  第建筑与装饰工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

150.12m2

平层
水泥砂浆找2.5：1厚6、2

砂浆
水泥石灰8：1：2厚9、1

墙面装饰抹灰01120100200547

150.12m2浆批刮
厚配套专用界面砂20、1墙面一般抹灰01120100101146

1外墙

分部小计

30.69m2

砂浆结合层
干硬性水泥3：1厚25、2

）00mm
6mm×200（规格，浆填缝

水泥砂1：1，8～5缝宽，
厚火烧板铺平拍实20、1

石材楼地面01110200100645

30.69m2厚聚乙烯膜一层0.4、1聚乙烯膜01090200100944

30.69m2找平层
水泥砂浆2.5：1厚20、1水泥砂找平层01110100100343

30.69m2

5-1-A10-B
J12防水收头做法参见、2

改性沥青防水卷材
厚自粘聚合物）3+3、（1

屋面卷材防水01090200100842

）一（围内屋面
米范1新砌墙体

分部小计

304.78m2

）原有（
现浇钢筋混凝土楼板、4
素水泥浆一道、3

结合层
干硬性砂浆3：1厚30、2

专业美缝剂美缝，地面
普通地砖800*800厚10、1

块料楼地面01110200300341

）
地砖地面（1地

分部小计

30樘开启扇纱窗、1金属纱窗01080700400340

112.69m2
含五金件、2

）A+66+12（平开窗
系列断桥铝合金框65、1

窗）桥
断、塑钢（金属01080700100339

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

分部小计

25.49m2

白水泥擦缝），1100×
600规格（厚釉面砖5、3

建筑胶粘接层20%重
水泥砂浆加水1：1厚4、2

素水泥浆一道、1

块料墙面01120400300353

25.49m2
砌块

原有增压加气混凝土、2
水泥砂浆3：1厚9、1

墙面一般抹灰01120100101352

）裙
釉面砖墙（1裙

分部小计

8.95m2

厚石材面层10～8、6
建筑胶20%加水重

水泥砂浆1：1厚5～4、5
素水泥浆一道、4

水泥砂浆2：1厚6、3
水泥砂浆3：1厚9、2

专用界面剂一遍、1

石材踢脚线01110500200351

1踢脚

分部小计

150.12m2

相同
颜色与原教学楼颜色、5
)平涂
细部构件和线脚用，质感

大面积部分采用弹涂增加
立面（喷涂逐层涂料、4

喷涂主层涂料、3
涂饰底层涂料、2

遍2刮柔性耐水腻子、1

墙面喷刷涂料01140700100350

150.12m2

薄抹第三道抹面胶浆、4
入耐碱玻纤网格布

压，厚5抹第二道胶浆、3
合耐碱玻纤网格布层

锚栓锚固抹面胶浆复、2
压入耐碱玻璃纤维网布，

厚5抹第一道抹面胶浆、1

墙面一般抹灰01120100101249

150.12m2

螺栓固定
个6≥每平米，涂界面剂

两表面及侧面满）级A能
燃烧性，³kg/m140容重（

厚憎水岩棉复合板100、1

保温隔热墙面01100100300348

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

68.3m2

棉吸音板
矿600×600厚15～12、2

03
6横撑中距，603龙骨中距
型T，1000～900龙骨中距

主，铝合金配套龙骨、1

吊顶天棚01130200100660

）板吊顶
型龙骨矿棉吸音

T铝合金（2顶棚

分部小计

6m2

面铝塑板
厚单4配套胶粘剂粘贴、3

自攻螺钉拧牢，膏板
纸面石2700×900厚12、2

，900中距
横撑龙骨，450龙骨中距

次，1000～900龙骨中距
：轻钢龙骨双层骨架、1

吊顶天棚01130200100559

）骨铝塑板吊顶
轻钢龙（1顶棚

分部小计

70.65m2

两遍
涂刷白色内墙乳胶漆、2

纸打磨平整
砂，刮内墙腻子两道、1

抹灰面油漆01140600100658

70.65m2
耐碱玻纤网格布

厚抗裂砂浆压入一层5、2
专用界面剂一遍、1

墙面一般抹灰01120100101557

）内墙
乳胶漆（2内墙

分部小计

115.63m2

两遍
涂刷白色内墙乳胶漆、2

纸打磨平整
砂，刮内墙腻子两道、1

抹灰面油漆01140600100556

115.63m2

石膏砂浆找平
水泥2.5：0.5：1厚5、2

打底扫毛
水泥砂浆2.5：1厚15、1

墙面一般抹灰01120100101455

115.63m2）内掺建筑胶
（素水泥浆一道甩毛、1墙面装饰抹灰01120100200654

）内墙
乳胶漆（1内墙

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

513.26m2垂直运输费、1垂直运输01170300100167

513.26m2综合脚手架、1综合脚手架01170100100166

措施项目

分部小计

3.83mKN1水平推力不小于
，高不锈钢栏杆m0.9、1

栏板、
栏杆、金属扶手01150300100365

7.92m2

砂浆
干硬性水泥3：1厚30、2
）20立板厚，板

踏步（厚花岗岩板25、1

石材台阶面01110700100364

12.92m2①J7-1-83-12做法见
厚大理石窗台板mm25、1石材窗台板01080900400363

3.61m2
化夹胶安全玻璃

钢mm12安全玻璃采用、2
钢构玻璃顶雨棚、1

玻璃雨篷01150600300362

其他

分部小计

71.67m2全玻璃隔断
安）mm80（肯德基框、1玻璃隔断01121000300361

玻璃幕墙

分部小计

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费
技+分部分项人工费工程定位复测费01B0014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护0117070070013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

1.7术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

2.2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
文明施工与环境保护0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第建筑与装饰工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

总价措施项目清单与计价表



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

）赶工补偿（提前竣工8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

。此处不汇总，暂估单价进入清单项目综合单价）工程设备（材料：注
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其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注
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暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位型号、规格、名称)工程设备(材料序号

212——表

。工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
、投标人应将上述材料，工程设备拟用在哪些清单项目上、并在备注栏说明暂估价的材料，”暂估单价“此表由招标人填写：注
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暂估单价及调整表）工程设备（材料



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额）元（暂估金额工程内容工程名称序号

312——表

。结算时按合同约定结算金额填写。计入投标总价中”暂估金额“投标人应将，由招标人填写”暂估金额“此表：注
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专业工程暂估价及结算价表



计    总

企业管理费和利润、四

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

。按发承包双方确认的实际数量计算合价，结算时。按暂定数量计算合价计入投标总价中，主报价
单价由投标人自，投标时；单价由招标人按有关计价规定确定，编制招标控制价时，暂定数量由招标人填写、此表项目名称：注
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表 工 日 计



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费规费1

）元（金额(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人
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税金项目计价表、规费



计   合

本页小计

措施项目

分部小计

5m20
DN拆除焊接钢管：名称1.钢管0310010020046

4m32
DN拆除焊接钢管：名称1.钢管0310010020035

4组热器
拆除铸铁柱型散：名称1.铸铁散热器0310050010034

楼拆除9#

分部小计

5m20
DN拆除焊接钢管：名称1.钢管0310010020023

4m32
DN拆除焊接钢管：名称1.钢管0310010020012

4组热器
拆除铸铁柱型散：名称1.铸铁散热器0310050010021

楼拆除8#

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  1  共  页  1  第安装拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

1术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第安装拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

）赶工补偿（提前竣工8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

。此处不汇总，暂估单价进入清单项目综合单价）工程设备（材料：注
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其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注
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暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位型号、规格、名称)工程设备(材料序号

212——表

。工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
、投标人应将上述材料，工程设备拟用在哪些清单项目上、并在备注栏说明暂估价的材料，”暂估单价“此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第安装拆除工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂估单价及调整表）工程设备（材料



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额）元（暂估金额工程内容工程名称序号

312——表

。结算时按合同约定结算金额填写。计入投标总价中”暂估金额“投标人应将，由招标人填写”暂估金额“此表：注
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专业工程暂估价及结算价表



计    总

企业管理费和利润、四

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

。按发承包双方确认的实际数量计算合价，结算时。按暂定数量计算合价计入投标总价中，主报价
单价由投标人自，投标时；单价由招标人按有关计价规定确定，编制招标控制价时，暂定数量由招标人填写、此表项目名称：注
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表 工 日 计



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

环境保护税规费1

）元（金额(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人
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税金项目计价表、规费



本页小计

5个

m1.3底距地
，墙上暗装:安装方式3.

A10，V:250规格及型号2.
三联单控开关:名称1.

照明开关03040403400111

37个灯具接线盒:名称1.接线盒03041100600110

37套

吸顶安装:安装方式3.
W(LED,3840lm,4000K)

220V  48: 规格及型号2.
护眼灯盘LED:名称1.

护眼灯盘LED0304120010019

160m

暗敷:敷设方式4.
JDG:材质3.

:25规格及型号2.
配管:名称1.

配管0304110010058

169m

暗敷:敷设方式4.
JDG:材质3.

:20规格及型号2.
配管:名称1.

配管0304110010027

510m

管内：敷设方式4.
铜芯:材质3.

ZR-BV-4m2:规格及型号2.
配线:名称1.

配线0304110040026

500m

管内：敷设方式4.
铜芯:材质3.

m2
ZR-BV-2.5:规格及型号2.

配线:名称1.

配线0304110040015

10m

暗敷:敷设方式4.
焊接钢管:材质3.

:50规格及型号2.
配管:名称1.

配管0304110010014

2个

缆终端头
干包式铜芯电力电3.1KV

YJV-5*16:规格及型号2.
电力电缆头:名称1.

电力电缆头0304080060013

10m
配管敷设:敷设方式3.

YJV-5*16:规格及型号2.
电力电缆:名称1.

电力电缆0304080010012

1台

m
1.5底边距地:安装方式3.

00
:500*600*2规格及型号2.
AL配电箱:名称1.

配电箱0304040170011

楼电气工程8#

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

500m

管内：敷设方式4.
铜芯:材质3.

m2
ZR-BV-2.5:规格及型号2.

配线:名称1.

配线03041100400321

10m

暗敷:敷设方式4.
焊接钢管:材质3.

:50规格及型号2.
配管:名称1.

配管03041100100620

2个

缆终端头
干包式铜芯电力电3.1KV

YJV-5*16:规格及型号2.
电力电缆头:名称1.

电力电缆头03040800600219

10m
配管敷设:敷设方式3.

YJV-5*16:规格及型号2.
电力电缆:名称1.

电力电缆03040800100218

1台

m
1.5底边距地:安装方式3.

00
:500*600*2规格及型号2.
AL配电箱:名称1.

配电箱03040401700217

楼电气工程9#

分部小计

50m

混凝土剔槽：结构类型4.
墙面、地面:部位3.

以内mm:25规格2.
开槽:名称1.

槽)压（凿03041300200116

19个开关插座接线盒:名称1.接线盒03041100600215

2个

米0.3距地
底,墙上暗装:安装方式3.
A16，V:250规格及型号2.

闭插座
单相三孔安全密:名称1.

插座03040403500414

1个

米3距地
底,墙上暗装:安装方式3.
A10，V:250规格及型号2.

闭插座
单相三孔安全密:名称1.

插座03040403500313

11个

米0.3距地
底,墙上暗装:安装方式3.
A10，V:250规格及型号2.

全插座
三孔安、单相二:名称1.

插座03040403500112

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  4  共  页  2  第电气工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

措施项目

分部小计

50m

混凝土剔槽：结构类型4.
墙面、地面:部位3.

以内mm:25规格2.
开槽:名称1.

槽)压（凿03041300200232

19个开关插座接线盒:名称1.接线盒03041100600431

2个

米0.3距地
底,墙上暗装:安装方式3.
A16，V:250规格及型号2.

闭插座
单相三孔安全密:名称1.

插座03040403500730

1个

米3距地
底,墙上暗装:安装方式3.
A10，V:250规格及型号2.

闭插座
单相三孔安全密:名称1.

插座03040403500629

11个

米0.3距地
底,墙上暗装:安装方式3.
A10，V:250规格及型号2.

全插座
三孔安、单相二:名称1.

插座03040403500528

5个

m1.3底距地
，墙上暗装:安装方式3.

A10，V:250规格及型号2.
三联单控开关:名称1.

照明开关03040403400227

37个灯具接线盒:名称1.接线盒03041100600326

37套

吸顶安装:安装方式3.
W(LED,3840lm,4000K)

220V  48: 规格及型号2.
护眼灯盘LED:名称1.

护眼灯盘LED03041200100225

160m

暗敷:敷设方式4.
JDG:材质3.

:25规格及型号2.
配管:名称1.

配管03041100100824

169m

暗敷:敷设方式4.
JDG:材质3.

:20规格及型号2.
配管:名称1.

配管03041100100723

510m

管内：敷设方式4.
铜芯:材质3.

ZR-BV-4m2:规格及型号2.
配线:名称1.

配线03041100400422

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆、1脚手架搭拆03130101700133

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

脚手架搭拆0313010170015

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0313020040014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护0313020060013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0313020050012

0.85术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
文明施工与环境保护0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人
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总价措施项目清单与计价表



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

）赶工补偿（提前竣工8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

。此处不汇总，暂估单价进入清单项目综合单价）工程设备（材料：注
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其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注
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暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位型号、规格、名称)工程设备(材料序号

212——表

。工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
、投标人应将上述材料，工程设备拟用在哪些清单项目上、并在备注栏说明暂估价的材料，”暂估单价“此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第电气工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂估单价及调整表）工程设备（材料



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额）元（暂估金额工程内容工程名称序号

312——表

。结算时按合同约定结算金额填写。计入投标总价中”暂估金额“投标人应将，由招标人填写”暂估金额“此表：注

页  1  共  页  1  第电气工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

专业工程暂估价及结算价表



计    总

企业管理费和利润、四

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

。按发承包双方确认的实际数量计算合价，结算时。按暂定数量计算合价计入投标总价中，主报价
单价由投标人自，投标时；单价由招标人按有关计价规定确定，编制招标控制价时，暂定数量由招标人填写、此表项目名称：注
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表 工 日 计



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费规费1

）元（金额(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第电气工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

税金项目计价表、规费



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆、1脚手架搭拆03130101700111

措施项目

分部小计

3.3m

混凝土剔槽: 结构类型4.
墙面、地面:部位3.

以内mm:25规格2.
开槽:名称1.

槽)压（凿03041300200210

135m

暗敷:敷设方式4.
JDG:材质3.

:25规格及型号2.
配管:名称1.

配管0304110010029

11个信息插座接线盒：名称1.接线盒0304110060038

11个

米0.3底距地
 墙上暗装：安装方式、3

RJ45：规格型号、2
双孔信息插座：名称、1

信息插座0305020120027

420m
管内敷设：敷设方式、3

UTP6：规格及型号、2
双绞线缆：名称、1

双绞线缆0305020050026

楼弱电9#

分部小计

3.3m

混凝土剔槽: 结构类型4.
墙面、地面:部位3.

以内mm:25规格2.
开槽:名称1.

槽)压（凿0304130020015

135m

暗敷:敷设方式4.
JDG:材质3.

:25规格及型号2.
配管:名称1.

配管0304110010014

11个信息插座接线盒：名称1.接线盒0304110060023

11个

米0.3底距地
 墙上暗装：安装方式、3

RJ45：规格型号、2
双孔信息插座：名称、1

信息插座0305020120012

420m
管内敷设：敷设方式、3

UTP6：规格及型号、2
双绞线缆：名称、1

双绞线缆0305020050011

楼弱电8#

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  1  共  页  1  第弱电工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

脚手架搭拆0313010170015

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0313020040014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护0313020060013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0313020050012

0.85术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
文明施工与环境保护0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第弱电工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

总价措施项目清单与计价表



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

）赶工补偿（提前竣工8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

。此处不汇总，暂估单价进入清单项目综合单价）工程设备（材料：注

页  1  共  页  1  第弱电工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第弱电工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位型号、规格、名称)工程设备(材料序号

212——表

。工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
、投标人应将上述材料，工程设备拟用在哪些清单项目上、并在备注栏说明暂估价的材料，”暂估单价“此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第弱电工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂估单价及调整表）工程设备（材料



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额）元（暂估金额工程内容工程名称序号

312——表

。结算时按合同约定结算金额填写。计入投标总价中”暂估金额“投标人应将，由招标人填写”暂估金额“此表：注

页  1  共  页  1  第弱电工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

专业工程暂估价及结算价表



计    总

企业管理费和利润、四

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

。按发承包双方确认的实际数量计算合价，结算时。按暂定数量计算合价计入投标总价中，主报价
单价由投标人自，投标时；单价由招标人按有关计价规定确定，编制招标控制价时，暂定数量由招标人填写、此表项目名称：注

页  1  共  页  1  第弱电工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

表 工 日 计



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费规费1

）元（金额(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第弱电工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

税金项目计价表、规费



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆、1脚手架搭拆0313010170017

措施项目

分部小计

2个120mm≤孔径100mm≤
厚度 混凝土楼板打孔1.）孔（打洞0304130030026

1个
DN100、

型雨水斗87：规格型号2.
雨水斗采：名称1.

件
)配(排水附、给0310040140025

8m

卡箍连接：连接方式4.
热镀锌管：材质3.

DN100：规格型号2.
雨水管：名称1.

镀锌钢管0310010010024

楼雨水9#

分部小计

2个120mm≤孔径100mm≤
厚度 混凝土楼板打孔1.）孔（打洞0304130030013

1个
DN100、

型雨水斗87：规格型号2.
雨水斗采：名称1.

件
)配(排水附、给0310040140012

8m

卡箍连接：连接方式4.
热镀锌管：材质3.

DN100：规格型号2.
雨水管：名称1.

镀锌钢管0310010010011

楼雨水8#

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  1  共  页  1  第雨水工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

脚手架搭拆0313010170015

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0313020040014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护0313020060013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0313020050012

0.85术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
文明施工与环境保护0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第雨水工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

总价措施项目清单与计价表



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

）赶工补偿（提前竣工8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

。此处不汇总，暂估单价进入清单项目综合单价）工程设备（材料：注

页  1  共  页  1  第雨水工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第雨水工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位型号、规格、名称)工程设备(材料序号

212——表

。工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
、投标人应将上述材料，工程设备拟用在哪些清单项目上、并在备注栏说明暂估价的材料，”暂估单价“此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第雨水工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂估单价及调整表）工程设备（材料



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额）元（暂估金额工程内容工程名称序号

312——表

。结算时按合同约定结算金额填写。计入投标总价中”暂估金额“投标人应将，由招标人填写”暂估金额“此表：注

页  1  共  页  1  第雨水工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

专业工程暂估价及结算价表



计    总

企业管理费和利润、四

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

。按发承包双方确认的实际数量计算合价，结算时。按暂定数量计算合价计入投标总价中，主报价
单价由投标人自，投标时；单价由招标人按有关计价规定确定，编制招标控制价时，暂定数量由招标人填写、此表项目名称：注

页  1  共  页  1  第雨水工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

表 工 日 计



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费规费1

）元（金额(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第雨水工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

税金项目计价表、规费



本页小计

0.57m3

mm30为DN32≤
:保温厚度：管道厚度、3

离心玻璃棉：材质、2
管道保温绝热：名称、1

管道绝热03120800200411

8个DN20:规格及型号2.
柔性防水套管:名称1.套管03100200300610

3个DN32:规格及型号2.
柔性防水套管:名称1.套管0310020030059

8个

。MPa1.0工作压力均为5.
螺纹连接:连接形式4.

  铜:材质3.
DN20:规格及型号2.

闸阀:类型1.

螺纹阀门0310030010138

1个

。
MPa1.0工作压力均为5. 

螺纹连接:连接形式4.
 铜:材质3.

DN15:规格及型号2.
自动排气阀:类型1.

自动排气阀0310030010127

3个

螺纹连接:连接形式4.
DN32:压力等级、规格3.

铜:材质2.
螺纹闸阀:类型1.

螺纹阀门0310030010116

15个

螺纹连接:连接形式4.
10φ:压力等级、规格3.

铜:材质2.
手动跑风门:类型1.

螺纹阀门0310030010105

8个

螺纹连接:连接形式4.
  铜:材质3.

DN20:规格及型号2.
散热器温控阀:类型1.

温控阀0310030010094

58m

螺纹连接：连接方式4.
焊接钢管：材质3.

DN20：规格及型号2.
采暖管：名称1.

焊接钢管0310010010103

26m

螺纹连接：连接方式4.
焊接钢管：材质3.

DN25：规格及型号2.
采暖管：名称1.

焊接钢管0310010010092

85m

螺纹连接：连接方式4.
焊接钢管：材质3.

DN32：规格及型号2.
采暖管：名称1.

焊接钢管0310010010081

楼采暖8#

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  4  共  页  1  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

8个

螺纹连接:连接形式4.
  铜:材质3.

DN20:规格及型号2.
散热器温控阀:类型1.

温控阀03100300100421

58m

螺纹连接：连接方式4.
焊接钢管：材质3.

DN20：规格及型号2.
采暖管：名称1.

焊接钢管03100100100720

26m

螺纹连接：连接方式4.
焊接钢管：材质3.

DN25：规格及型号2.
采暖管：名称1.

焊接钢管03100100100619

85m

螺纹连接：连接方式4.
焊接钢管：材质3.

DN32：规格及型号2.
采暖管：名称1.

焊接钢管03100100100518

楼采暖9#

分部小计

1系统采暖工程系统调试、1试
采暖工程系统调03100900100317

4组

，MPa)0.8(力等级
压，mm)760(总高度，10
W)1(单片散热量：其他3.

TZ4-600-8：规格型号2.
）片20（

铸铁柱型散热器：名称1.

铸铁柱型散热器03100500200616

11组

，MPa)0.8(力等级
压，mm)760(总高度，10
W)1(单片散热量：其他3.

TZ4-600-8：规格型号2.
）片16（

铸铁柱型散热器：名称1.

铸铁柱型散热器03100500200515

11kg
。非金属涂料一道

刷,一道防锈漆：做法、2
管道支架刷油：名称、1

金属结构刷油03120100300314

11kg及安装
管道支架制作：名称、1管道支架03100200100313

18.94m2
。非金属涂料一道

刷,一道防锈漆：做法2.
管道刷油：名称1.

管道刷油03120100100412

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  4  共  页  2  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

11组

，MPa)0.8(力等级
压，mm)760(总高度，10
W)1(单片散热量：其他3.

TZ4-600-8：规格型号2.
）片16（

铸铁柱型散热器：名称1.

铸铁柱型散热器03100500200332

11kg
。非金属涂料一道

刷,一道防锈漆：做法、2
管道支架刷油：名称、1

金属结构刷油03120100300231

11kg及安装
管道支架制作：名称、1管道支架03100200100230

18.94m2
。非金属涂料一道

刷,一道防锈漆：做法2.
管道刷油：名称1.

管道刷油03120100100329

0.57m3

mm30为DN32≤
:保温厚度：管道厚度、3

离心玻璃棉：材质、2
管道保温绝热：名称、1

管道绝热03120800200328

8个DN20:规格及型号2.
柔性防水套管:名称1.套管03100200300427

3个DN32:规格及型号2.
柔性防水套管:名称1.套管03100200300226

8个

。MPa1.0工作压力均为5.
螺纹连接:连接形式4.

  铜:材质3.
DN20:规格及型号2.

闸阀:类型1.

螺纹阀门03100300100625

1个

。
MPa1.0工作压力均为5. 

螺纹连接:连接形式4.
 铜:材质3.

DN15:规格及型号2.
自动排气阀:类型1.

自动排气阀03100300100524

3个

螺纹连接:连接形式4.
DN32:压力等级、规格3.

铜:材质2.
螺纹闸阀:类型1.

螺纹阀门03100300100823

15个

螺纹连接:连接形式4.
10φ:压力等级、规格3.

铜:材质2.
手动跑风门:类型1.

螺纹阀门03100300100722

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  4  共  页  3  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆、1脚手架搭拆03130101700135

措施项目

分部小计

1系统采暖工程系统调试、1试
采暖工程系统调03100900100234

4组

，MPa)0.8(力等级
压，mm)760(总高度，10
W)1(单片散热量：其他3.

TZ4-600-8：规格型号2.
）片20（

铸铁柱型散热器：名称1.

铸铁柱型散热器03100500200433

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  4  共  页  4  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

脚手架搭拆0313010170015

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0313020040014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护0313020060013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0313020050012

0.85术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
文明施工与环境保护0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

总价措施项目清单与计价表



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

）赶工补偿（提前竣工8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

。此处不汇总，暂估单价进入清单项目综合单价）工程设备（材料：注

页  1  共  页  1  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

其他项目清单与计价汇总表



—计    合

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位型号、规格、名称)工程设备(材料序号

212——表

。工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
、投标人应将上述材料，工程设备拟用在哪些清单项目上、并在备注栏说明暂估价的材料，”暂估单价“此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂估单价及调整表）工程设备（材料



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额）元（暂估金额工程内容工程名称序号

312——表

。结算时按合同约定结算金额填写。计入投标总价中”暂估金额“投标人应将，由招标人填写”暂估金额“此表：注

页  1  共  页  1  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

专业工程暂估价及结算价表



计    总

企业管理费和利润、四

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

。按发承包双方确认的实际数量计算合价，结算时。按暂定数量计算合价计入投标总价中，主报价
单价由投标人自，投标时；单价由招标人按有关计价规定确定，编制招标控制价时，暂定数量由招标人填写、此表项目名称：注

页  1  共  页  1  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

表 工 日 计



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费规费1

）元（金额(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第采暖工程： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

税金项目计价表、规费



计   合

本页小计

措施项目

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

）元（金额

工程量单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“：可在表中增设其中，为计取规费等的使用：注

页  1  共  页  1  第暂列金： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费
技+分部分项人工费工程定位复测费01B0014

0.8术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
已完工程及设备保护0117070070013

0.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

1.7术措施项目人工费
技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

2.2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

费
文明施工与环境保护0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注)元
(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第暂列金： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

总价措施项目清单与计价表



—10000合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

）赶工补偿（提前竣工8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表10000暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

。此处不汇总，暂估单价进入清单项目综合单价）工程设备（材料：注

页  1  共  页  1  第暂列金： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

其他项目清单与计价汇总表



—10000计    合

10000元暂列金1

备注）元（暂定金额计量单位项目名称序号

112——表

。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中，也可只列暂列金额总额，如不能详列，此表由招标人填写：注

页  1  共  页  1  第暂列金： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

暂列金额明细表



总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)元(±差额)元(确认)元(暂估数量
计量单位型号、规格、名称)工程设备(材料序号

212——表

。工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
、投标人应将上述材料，工程设备拟用在哪些清单项目上、并在备注栏说明暂估价的材料，”暂估单价“此表由招标人填写：注
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暂估单价及调整表）工程设备（材料



计    合

备注)元(±差额)元(结算金额）元（暂估金额工程内容工程名称序号

312——表

。结算时按合同约定结算金额填写。计入投标总价中”暂估金额“投标人应将，由招标人填写”暂估金额“此表：注
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专业工程暂估价及结算价表



计    总

企业管理费和利润、四

机械小计

机械3

材料小计

材料2

人工小计

人工1

实际暂定

)元(合价
)元(综合单价实际数量暂定数量单位项目名称编号

412——表

。按发承包双方确认的实际数量计算合价，结算时。按暂定数量计算合价计入投标总价中，主报价
单价由投标人自，投标时；单价由招标人按有关计价规定确定，编制招标控制价时，暂定数量由招标人填写、此表项目名称：注
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表 工 日 计



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费规费1

）元（金额(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页  1  共  页  1  第暂列金： 标段：同仁学校改造办公室工程工程名称

税金项目计价表、规费
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