
工程名称： 辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

标段名称： 辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

工程预算

工程预算（小写）： 1800244.73

（大写）： 壹佰捌拾万零贰佰肆拾肆元柒角叁分

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程
标段：辽代历史文化博物馆隔震层
防水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011101003001 地面清理

1.原混凝土基层打

磨处理，清理干净至

无浮尘及松散颗粒

m2 11198.33 2.00 22396.66

2 021002033001
现浇混凝土零星

构件

1.速干型水不漏塑

性包裹管道支架立柱

2.定型模板支座安

装，砂浆填实塑性，

人工磨圆角

3.截面尺寸：大小

综合考虑

处 1700 30.00 51000.00

3 010904003001
楼（地）面砂浆

防水(防潮）

1.10厚聚合物防水

砂浆找平修补基层
m2 11198.33 17.33 194067.06

4 010904002001 封闭底漆

1.涂/刮封闭底漆一

道，厚度控制在0.3

mm以内（涂布量不

小于1.5kg/m2）

m2 11198.33 10.52 117806.43

5 010904002002
楼（地）面涂膜

防水

1.防水膜品种:单组

份外露型高耐候丙烯

酸防水涂料

2.涂膜厚度、：涂/

刮外露型高耐候丙烯

酸防水柔性（低温柔

度-30℃）防水层三

遍，成膜厚度控制在

3.0mm以内（涂布量

不小于6kg/m2））

m2 11198.33 105.46 1180975.88

本页小计 1566246.03

合    计 1566246.03



措施项目清单计价表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震
层防水工程

标段：辽代历史文化博物馆隔震层防
水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 8337.82 详见明细表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 5806.69 详见明细表E.3.2

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费 3275.57 详见明细表E.3.2

1.3 011601006001 临时设施费 2531.12 详见明细表E.3.2

1.4 011601010001 雨季施工增加费 744.45 详见明细表E.3.2

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费 1191.12 详见明细表E.3.2

1.6 01B001 工程定位复测费 446.67 详见明细表E.3.2

1.7 011601013001 二次搬运费 148.89 详见明细表E.3.2

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费 详见明细表E.3.2

1.9 011601011001 夜间施工增加费 详见明细表E.3.2

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费
详见明细表E.3.2

1.11 011601010002 冬季施工增加费 详见明细表E.3.2

2 二 措施项目二 详见明细表E.3.2

2.1 详见明细表E.3.2

本页小计 8337.82 -

合    计 8337.82 -



其他项目清单计价表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防
水工程 标段：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费 48104.87

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费 28911.95

合    计 77016.82 -



增值税计价表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程
标段：辽代历史文化博物馆隔震层
防水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

1651600.67 9 148644.06

合    计 148644.06



分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程 第  1  页  共  2  页

表—09-1

序号 编码
清单/定额名

称
单位 数量

综合单价
（元）

其中

合价(元)
人工费 材料费 主材费 设备费 机械费

机械费调
整

管理费 利润 措施费 规费
优质优
价增加

费
税金

1 011101003001 地面清理 m2
11198.

33
2 2 22396.66

补充主材001 地面打磨 m2
11198.

33
2 2 22396.66

2 021002033001
现浇混凝土
零星构件

处 1700 30 30 51000

补充主材002

速干型水不
漏塑性包裹
管道支架立
柱

处 1700 30 30 51000

3 010904003001
楼（地）面
砂浆防水(防
潮）

m2
11198.

33
17.33 5.55 9.23 0.89 194067.06

9-91 换

刚性防水 聚
合物水泥防
水砂浆 10mm
厚 �【湿拌
预拌砂浆】

100m
2

111.98
33

1733.49 555.01 923.18 88.8 194121.93

4 010904002001 封闭底漆 m2
11198.

33
10.52 1.88 7.76 0.02 0.3 117806.43

9-231 换
涂料(涂膜)
防水 冷底子
油 第一遍

100m
2

111.98
33

1052.25 188.19 775.5 1.99 30.11 117834.43

5 010904002002
楼（地）面
涂膜防水

m2
11198.

33
105.46 4.77 98.5 0.76 1180975.88



分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程 第  2  页  共  2  页

表—09-1

序号 编码
清单/定额名

称
单位 数量

综合单价
（元）

其中

合价(元)
人工费 材料费 主材费 设备费 机械费

机械费调
整

管理费 利润 措施费 规费
优质优

价增加

费

税金

9-201 换

涂料(涂膜)
防水 涂刷
丙烯酸 防水
涂料 一布三
涂 �换为【
外露型涂膜
柔性防水单
组份外露型
高耐候丙烯
酸防水涂料
】

100m
2

111.98
33

10545.84 476.59 9850.02 76.25 1180957.96
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单位工程人材机价差表

工程名称：辽代历史文化博物馆隔震层防水工程

编制人： 审核人： 2026年7月21日

序号 材料名称 单位 材料量 预算价 信息价 价差 价差合计

1
外露型涂膜柔性防水单组份外
露型高耐候丙烯酸防水涂料

kg 67,189.98 12.87 16.42 3.55 238302.7

2 地面砂浆 M15(湿拌预拌) m3 114.78 271.61 326.00 54.39 6243.04

3 电 kw·h 166.30 0.58 -0.58 -96.45

合计 244449.29
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