
分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区围墙及大门土石方工程

标段：和林格尔县第二农场污水提
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:依据现

场结合图纸确定

3.工程量包含放坡

及工作面

m3 877.64

2 010102007001 回填方

1、填方部位:基础

回填

2、材料品种:素土

回填

m3 667.32

3 010103002001 余方弃置

1、土方类别:素土
2、挖掘机装车、自

卸汽车运土

3、运距施工方自行

考虑

m3 210.32

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：厂区围墙及大门土石方工

程

标段：和林格尔县第二农场污水提

升泵站改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护

费
1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场
及安拆

1、履带式挖掘机进出场费 1m3
以内

本页小计 -

合    计 -

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



其他项目清单计价表

工程名称：厂区围墙及大门土石方工程

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；
2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期
为3年及以上的暂按

140900元计入工程造

价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比
例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：厂区围墙及大门土石方工程

标段：和林格尔

县第二农场污水

提升泵站改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金

额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计
算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

   


