
分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区围墙及大门建筑与装饰工程

标段：和林格尔县第二农场污水提
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

新建围墙、大门

围墙

1 010502001001 独立基础

1.混凝土种类：商

品混凝土

2.混凝土强度等
级:C20

3.混凝土运输到位

、泵送、浇筑、振

捣、养护至成型
4.价格为浇筑成型

价

m3 46.68

2 010505002001 独立基础模板

1、独立基础模板

2、复合模板、木支
撑

m2 296.35

3 040305001001 垫层 1、3:7灰土垫层 m3 26.07

4 010401001001 砖基础

1、砖品种、规格、

强度等级:MU20混凝
土实心砖

2、基础类型:围墙

砖基础

3、砂浆强度等
级:M10水泥砂浆

m3 105.58

5 010502022001 圈梁

1.混凝土种类：商

品混凝土

2.混凝土强度等

级:C20
3.混凝土运输到位

、泵送、浇筑、振

捣、养护至成型

4.价格为浇筑成型
价

m3 24.31

6 010505012001 圈梁模板
1、圈梁模板
2、复合模板、钢支

撑

m2 131.4

7 010401005001 实心砖柱

1、砖品种、规格、

强度等级:MU20混凝
土实心砖

2、砂浆强度等

级:M10水泥砂浆砌

筑

m3 20.81

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区围墙及大门建筑与装饰工程

标段：和林格尔县第二农场污水提
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010502022002 压顶

1.混凝土种类：商

品混凝土

2.混凝土强度等
级:C20

3.混凝土运输到位

、泵送、浇筑、振

捣、养护至成型
4.价格为浇筑成型

价

m3 1.97

9 010505012002 压顶模板

1、压顶模板

2、复合模板、木支

撑

m2 21.31

10 010506010001 现浇混凝土钢筋

1、钢筋种类、规

格:直筋HPB300φ6
2、根据图纸设计要

求钢筋制作、运输 

、安装、焊接（绑

扎）；

t 0.056

11 010506010003 现浇混凝土钢筋

1、钢筋种类、规

格:直筋HPB300φ12
2、根据图纸设计要

求钢筋制作、运输 

、安装、焊接（绑

扎）；

t 0.972

12 010506010002 现浇混凝土钢筋

1、钢筋种类、规

格:箍筋HPB300φ6
2、根据图纸设计要

求钢筋制作、运输 

、安装、焊接（绑

扎）；

t 0.348

13 011207001001 铁艺围墙

1、厂区围墙采用铁

艺围墙，围墙高度2
米

2、参图集12YJ9-1-

21

3、包含制作安装时
的预埋铁件

m2 424.07

14 011201004001 水平防潮层
1.20厚1:2水泥砂

浆，內掺5%防水粉
m2 101.29

大门

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 010804004001 铁艺大门

1、厂区入口大门选

用铁艺大门

2、门宽4m，门体高
2.1m

3、构造做法参见

12YJ9-1<室外工程>

第54页PM-3021
4、包含制作安装时

的预埋件铁件

m2 16.8

门柱

16 010401002001 实心砖柱

1、砖品种、规格、

强度等级:M20混凝

土实心砖

2、砂浆强度等
级:M10水泥砂浆

3、门柱做法详见

12YJ9-1-50-①

4、包含图集做法中
顶部造型

m3 6.7

17 010502001002 独立基础

1、C20现浇混凝土

基础

2、参照图集：

12YJ9-1-53-①

m3 6.29

18 010505002002 独立基础模板
1、独立基础模板
2、复合模板、木支

撑

m2 23.74

19 011205001001 柱面装饰板

1、门柱粘贴天然石
材

2、参照图集：

12YJ9-1-50节点①

m2 36.4

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：厂区围墙及大门建筑与装

饰工程

标段：和林格尔县第二农场污水提
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护

费
1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护
费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 围墙砌筑脚手架 1.围墙砌筑脚手架

本页小计 -

合    计 -

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



其他项目清单计价表
工程名称：厂区围墙及大门建筑与装饰

工程

标段：和林格尔县第二农场污水提升泵站改造

项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期

为1年的暂按57900元

计入工程造价；
2.建设项目招标工期

为2年的暂按99400元

计入工程造价；

3.建设项目招标工期
为3年及以上的暂按

140900元计入工程造

价。

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比
例为3%，市政公用工

程计提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：厂区围墙及大门建筑与装饰工程

标段：和林格尔

县第二农场污水

提升泵站改造项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金

额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计
算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

   


