

达茂旗小文公乡波罗图葵花籽
炒货厂加工升级项目 工程

招标工程量清单

(远卓)建控字2026-002号

招 标 人： (盖章)

咨 询 人： (盖章)

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货
厂加工升级项目

标段名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货
厂加工升级项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目	
1.1.1	达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--土方工程	
1.1.2	达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--建筑与装饰工程	
1.1.3	达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--安装工程	
1.1.4	达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--设备	
1.1.5	达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目--土方工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地	m ²	500.02		
2	010101001001	挖单独土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 2. 土壤类别：一、二类土	m ³	407.5		
3	010101003001	单独土石方回填	1. 填方材料品种：机械回填土、夯实	m ³	322.79		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：装载机装车、自卸汽车运土方 2. 运距：3km	m ³	84.71		
		化粪池土方					
5	010101001002	挖单独土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 2. 土壤类别：一、二类土	m ³	121.71		
6	010101003002	单独土石方回填	1. 填方材料品种：机械回填土、夯实	m ³	108.26		
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：装载机装车、自卸汽车运土方 2. 运距：3km	m ³	13.45		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--土方工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--土方工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	履带式挖掘机进出场			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--土方工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--土方工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--土方工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--土方工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--土方工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”, 并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目—土方工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目--建筑与装饰工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	74.25		
2	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.32		
		模板工程					
3	010505002001	基础模板	1. 独立基础支模板	m2	192.89		
4	010505012001	圈梁模板	1. 地圈梁支模板	m2	55.8		
		钢筋工程					
5	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 三级 $\Phi 12$	t	0.749		
6	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 三级 $\Phi 8$	t	0.424		
7	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 一级 $\Phi 8$	t	0.526		
8	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装	t	0.36		
		砌筑工程					
9	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖墙 2. 墙体厚度: 370 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	89.98		
		钢结构					
10	010603003001	钢管柱	1. 镀锌钢柱制作、安装 2. 运距综合考虑	t	0.458		
11	010603001001	实腹钢柱	1. H型钢柱制作、安装 2. 运距综合考虑	t	5.044		
12	010607003001	钢檩条	1. 镀锌方钢檩条制作、安装 2. 运距综合考虑	t	0.994		
13	010607003002	钢檩条	1. C型钢檩条制作、安装 2. 运距综合考虑	t	6.627		
14	010604001001	钢梁	1. H型钢梁制作、安装 2. 运距综合考虑	t	4.074		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目--建筑与装饰工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 圆钢拉条制作、安装 2. 运距综合考虑	t	0.164		
16	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 圆管钢支撑制作、安装 2. 运距综合考虑	t	1.264		
17	010605003001	屋面	1. 钢材品种、规格：复合板（夹芯岩棉，容重≥50KG/m³） 2. 钢板（复合板）型号、厚度：100mm	m²	544.81		
18	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：复合板（夹芯岩棉，容重≥50KG/m³） 2. 钢板（复合板）型号、厚度：100mm	m²	536.21		
		门窗工程					
19	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 门洞口尺寸：DJL3555 2. 门材质：电动卷帘门	m²	18		
20	010802003001	防盗门	1. 钢质防盗门	m²	1.89		
21	010807001001	金属窗	1. 框、扇材质及规格：60系列单框双玻断桥铝合金窗平开窗 2. 玻璃品种、厚度：5+5	m²	17.19		
		装修工程					
		地面工程					
22	010501002001	楼地面垫层	1. 250mm厚C30混凝土地面	m³	114.08		
23	010501002002	楼地面垫层	1. 200mm厚中粗砂垫层	m³	91.26		
		内墙面工程					
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 类型：内墙面 2. 20mm厚M10水泥砂浆抹灰	m²	275.82		
25	011403003001	刮腻子	1. 内墙面刮腻子两遍	m²	275.82		
		外墙工程					
26	011201001002	墙面一般抹灰	1. 类型：外墙面 2. 20mm厚M10水泥砂浆抹灰	m²	261.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目--建筑与装饰工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙面水包砂 2. 分格嵌缝	m2	261.85		
		室外工程					
28	010502031001	坡道	1. C30混凝土浇筑, 厚度200mm. 2. 地面夯实	m2	29.57		
		电缆沟					
29	010401010001	电缆沟	1. 电缆沟（净尺寸：宽200*高400） 2. M7.5水泥砂浆砌筑120多孔砖 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 200厚C25混凝土压顶、支模板 5. 100mm厚C25混凝土盖板、支模板	m	10		
		12m3化粪池					
30	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.58		
31	010502028001	化粪池	1. 构件名称：12m3预制混凝土化粪池	座	1		
32	040504005001	砖砌井筒	1. M7.5水泥砂浆砌筑井筒h=0.8m 2. 成品混凝土井圈井盖	个	1		
33	010903001001	墙面卷材防水	1. 池内壁做涤纶防水两遍	m2	23.2		
34	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 池底做涤纶防水两遍	m2	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目一建筑与装饰工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--建筑与装饰工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目一建筑与装饰工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目—建筑与装饰工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--建筑与装饰工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--建筑与装饰工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目—建筑与装饰工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目—建筑与装饰工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目--安装工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:YJV22-3*125+1*70 3. 敷设方式:直埋	m	30		
2	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以内 3. 材质、类型:铜芯干包式 4. 电压(kV):1	个	2		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 沟槽挖填 普通土	m3	22.68		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:50W	套	10		
5	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:35W	套	1		
6	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单控单联开关 2. 安装方式:暗装	套	1		
7	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单控双联开关 2. 安装方式:暗装	套	2		
8	030412004001	配线	1. 名称:配线（超高） 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	469.2		
9	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	172.5		
10	030412001001	配管	1. 名称:配管（超高） 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:明配	m	156.4		
11	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:明配	m	57.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目--安装工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目一安装工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--安装工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目一安装工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--安装工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--安装工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂
加工升级项目--安装工程

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵
花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--安装工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--安装工程 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目—设备

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	壁流式自动炒机	1. 规格型号:150型120kw电磁 2. 配置:含炒机、上料提升机料仓,水除尘、触摸屏配电柜、停电出锅 3. 参数:原味瓜子500kg/h,加盐150kg,三相电,自动控温	台	1		
2	01B002	多级振筛+6芯布袋除尘器	1. 规格型号:中型 2. 配置:含风机、连接管道、布袋除尘器 3. 参数:筛选瓜子空壳及灰尘,筛选能力t/h	台	1		
3	01B003	多功能冷却机+冷却除尘罩+配套水除尘	1. 规格型号:60型 2. 配置:含空调风机1个,不含冷却除尘罩 3. 参数:冷却能力500kg/h	台	1		
4	01B004	Z式提升机	1. Z式提升机	台	1		
5	01B005	1吨成品料仓(4m2)	1. 配置:接触食品料仓部分304部分,支架碳钢	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目--设备

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B006	转盘真空给袋式自动包装机及配套设备	1. 提升机：配置：包装秤配套用 2. 转盘真空给袋式自动包装机： 1) 配置：适用包装袋尺寸范:宽:85mm-140mm长:100mm-360mm产品重量:150克400克包装袋形式:袋，装量不超过袋子容量2/3，袋子宽度下超过260MM； 2) 参数：①设备采用PLC控制，触摸屏操作；②设备采用上吸上袋，含上袋吹气，含除静电装置；③采用转盘式全自动真空包装机，配套150立方真空泵；④含震动，保证下料通畅不漏，下料漏斗含激振器，含整形料装置；⑤设备材质采用304不锈钢；⑥采用最先进的私服电机传动；⑦包装速度50-60袋/分钟 3. 14头组合称：参数：①14头自动称重设备，精度正负1%，范围20-500克；②304不锈钢 4. 不锈钢平台：材质：304不锈钢 5. 双斗自动包装机YWB-5S+含热合机：参数：100g-10kg/8-12包/分钟	套	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目一设备 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	1吨成品料仓(4m²)		台		16000						
2	Z式提升机		台		19000						
3	多功能冷却机+冷却除尘罩+配套水除尘		台		28600						
4	多级振筛+6芯布袋除尘器		台		18700						
5	壁流式自动炒机		台		149900						
6	转盘真空给袋式自动包装机及配套设备		套		362300						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--设备 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目一设备 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--设备

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目—设备 标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--设备

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目—设备 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目—设备 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工
升级项目--暂列金额

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目一暂列金额 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--暂列金额 标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目一暂列金额 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	55000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		55000			-

暂列金额明细表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目—暂列金额

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵
花籽炒货厂加工升级项目--暂列金额

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--暂列金额

标段：达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目--暂列金额 标段: 达茂旗小文公乡波罗图葵花籽炒货厂加工升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

