
迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园
街）沥青路面提升改造工程 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：

迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫
东西路（迎宾大街—南园街）沥青

路面提升改造工程

标段名称：

迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫
东西路（迎宾大街—南园街）沥青

路面提升改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表
工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）
、林荫东西路（迎宾大街—南园街）
沥青路面提升改造工程

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园街）沥
青路面提升改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1
  迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路（迎宾大街—南园街）沥青路面
提升改造工程

1.1.1
    迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路（迎宾大街—南园街）沥青路
面提升改造工程--市政维养

1.1.2
    迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路（迎宾大街—南园街）沥青路
面提升改造工程--暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路（
迎宾大街—南园街）沥青路面提升改造工程--市政维
养

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园街）
沥青路面提升改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 041001004001 铣刨路面

1、铣刨沥青路面路
面4cm
2、承包人自行考虑
废料运输距离

m2 59375.17

2 040103003001 余方弃置

1、建筑垃圾装车及
外运
2、运距:投标单位
自行考虑，结算不予
调整

m3 2375.01

机动车道

3 040203006001 沥青混凝土

1、4cm厚细粒式沥
青混凝土(AC13)
2、汽车运沥青砼半
成品，承包人自行考
虑运输距离

m2 59375.17

4 040203006002 沥青混凝土
1、乳化沥青 1kg/m
2 m2 59375.17

5 040205007001 标线
1、热熔涂料 普通
型 m2 1878.08

6 040205007002 标线
1、热熔涂料 震荡
型 m2 191.09

井圈井盖

7 040204006001 井圈井盖
1、拆除 井圈、井
盖 座 30

8 040204006002 井圈井盖
1、材质:混凝土(利
旧)
2、规格:φ700重型

座 15

9 040204006007 井圈井盖
1、材质:混凝土(新
做)
2、规格:φ700重型

座 15

10 040204006003 雨水篦子

1、拆除 井圈、井
盖
2、材料品种:标准
砖
3、规格:725× 380

座 10

11 040204006004 雨水篦子
1、材质:混凝土(利
旧)
2、规格:725× 380

座 5

12 040204006008 雨水篦子
1、材质:混凝土(新
做)
2、规格:725× 380

座 5

13 040204006005 雨水篦子

1、拆除 井圈、井
盖
2、材料品种:标准
砖
3、规格:1450× 38
0

座 10

14 040204006006 雨水篦子

1、材质:混凝土(利
旧)
2、规格:1450× 38
0

座 5

15 040204006009 雨水篦子

1、材质:混凝土(新
做)
2、规格:1450× 38
0

座 5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路（
迎宾大街—南园街）沥青路面提升改造工程--市政维
养

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园街）
沥青路面提升改造工程 第 2 页  共 2 页

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）
、林荫东西路（迎宾大街—南园街）
沥青路面提升改造工程--市政维养

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园街）沥

青路面提升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 安全文明施工费

1.2 041201017001
安全文明施工与环境保
护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001 大型机械进出场及安拆 1、沥青混凝土摊铺机 进出场费

2.2 011601003002 大型机械进出场及安拆 1、压路机 进出场费

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园街）沥青路
面提升改造工程--市政维养

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路
（迎宾大街—南园街）沥青路面提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路（迎宾大
街—南园街）沥青路面提升改造工程--市政维养

标段：迎宾大街（
桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾
大街—南园街）沥
青路面提升改造工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表
工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路
（迎宾大街—南园街）沥青路面提升改造工程--市
政维养

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）
、林荫东西路（迎宾大街—南园街
）沥青路面提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路（
迎宾大街—南园街）沥青路面提升改造工程--暂列金

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园街）
沥青路面提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）
、林荫东西路（迎宾大街—南园街）
沥青路面提升改造工程--暂列金

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园街）沥

青路面提升改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 安全文明施工费

1.2 041201017001
安全文明施工与环境保
护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表
工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾大街—南园街）沥青路
面提升改造工程--暂列金

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路
（迎宾大街—南园街）沥青路面提升改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 45871.56 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为
1年的暂按57900元计
入工程造价；
2.建设项目招标工期为
2年的暂按99400元计
入工程造价；
3.建设项目招标工期为
3年及以上的暂按1409
00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 45871.56 -



暂列金额明细表

工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路（迎宾大
街—南园街）沥青路面提升改造工程--暂列金

标段：迎宾大街（
桥洞-西园路）、
林荫东西路（迎宾
大街—南园街）沥
青路面提升改造工
程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额 45871.56

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 45871.56

合    计 - - 45871.56



增值税计价表
工程名称：迎宾大街（桥洞-西园路）、林荫东西路
（迎宾大街—南园街）沥青路面提升改造工程--暂
列金

标段：迎宾大街（桥洞-西园路）
、林荫东西路（迎宾大街—南园街
）沥青路面提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价 9

合    计
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