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工程项目清单汇总表

工程名称：科右中旗巴彦呼舒镇污水
处理厂入河排污口规范化建设项目

标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理
厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污口规范化建设项目

1.1.1   土方工程

1.1.2   建筑与装饰工程

1.1.3   电气工程

1.1.4   市政工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:三类土

2.开挖深度:1.6m以

内

3.挖土方式:机械挖

土

m3 17.71

2 010102007001 回填方

1.密实度要求:0.94

2.填方材料品种:素

土

3.回填方式:机械回

填

4.填方来源:挖方利

用

m3 12.57

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运输机械:自卸汽

车

3.运距:5km以内

m3 5.14

4 011601003001
其他大型机械进

出场及安拆

1.履带式挖掘机进

出场费
项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污
口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理

厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污
口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗巴
彦呼舒镇污水处理
厂入河排污口规范
化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理

厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程

标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水
处理厂入河排污口规范化建设项

目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

其他

1 010502028001 检查井

1.构件名称:圆形预

制混凝土成品收口式

污水检查井

2.井、池净空尺寸:

φ1500

3.净高:2300mm

4.垫层材料种类、

厚度:100厚C10混凝

土

5.底板厚度及混凝

土种类、强度等级:

220厚C3混凝土

6.井壁厚度及混凝

土种类、强度等级:

200厚C3混凝土

7.井盖材质、规格:

700有标识球墨铸铁

井盖

座 1

2 010502004001 设备基础

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10KM

4.基础类型:配电箱

基础

m3 0.05

3 010505002002 基础模板

1.基础类型:设备基

础

2.模板类型:复合模

板

m2 0.54

4 011503004001
成品带扶手栏杆

、栏板

1.成品栏杆(板)种

类、规格:不锈钢管

护栏

2.高度:1200mm

m 3

监控杆基础

5 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.运距:10KM

4.基础类型:监控基

础

m3 1.22

6 010505002001 基础模板

1.基础类型:独立基

础

2.模板类型:复合模

板

m2 7.44

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

φ25 HRB400
t 0.039

8 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

φ10 HRB400 箍筋
t 0.025

警示牌基础

9 040501022001 警示桩、警示牌

1.类型:警示牌

2.规格、型号:400*

300

3.杆高度:1000mm

个 2

10 010502004002 设备基础

1.混凝土种类:商品

砾石混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.运距:10KM

4.基础类型:配电箱

基础

m3 0.22

11 040303001001 混凝土垫层
1.类型:100厚碎石

垫层
m3 0.1

12 010505002003 基础模板

1.基础类型:设备基

础

2.模板类型:复合模

板

m2 1.12

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污
口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理

厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.1.1 011601007001 文明施工与环境保护费

1.1.2 011601006001 临时设施费

1.2 011601010001 雨季施工增加费

1.3 011601014001 已完工程及设备保护费

1.4 01B001 工程定位复测费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601012001 特殊地区施工增加费

1.7 011601011001 夜间施工增加费

1.8 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.9 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污
口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗巴
彦呼舒镇污水处理
厂入河排污口规范
化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理

厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水
处理厂入河排污口规范化建设项

目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱IP54

2.型号:ALZ

3.规格:600*600*30

0

4.安装方式:落地

台 1

2 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:钢管

3.规格:SC25

4.配置形式:埋地敷

设

m 5

3 030412004001 配线

1.名称:配线

2.型号:BV-500-4mm

2

3.规格:4mm2

4.材质:铜芯

5.配线部位:暗敷

m 15

4 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:钢管

3.规格:SC40

4.敷设方式:埋地

m 42

5 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV22-5*6

3.材质:铜芯

4.电压(kV):1.0kV

以下

5.敷设方式:管内

m 43.05

6 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.型号:室内热缩式

3.规格:6mm2

4.材质:铜制

5.类型:终端头

6.安装部位:户内

7.电压等级（kV):1

KV以下

个 2

视频监控工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 030506010001 监控摄像设备

1.名称:全彩全景智

能枪球一体摄像机

2.类别:全景和细节

均支持最大2560*14

40@30fps高清画质

输出

3.规格:最大支持25

6GBmicroSD卡储存

4.太阳能供电:太阳

能板、太阳能控制器

、蓄电池、逆变器，

蓄电池箱

5.单晶硅光伏板:12

0W,电池容量≥48小

时，DV12V+需要逆

变到220V,支持远程

在线监测

6.安装方式:杆上安

装

台 2

8 03B003 综合接入平台 1.综合接入平台 套 2

9 030413010001 监控金属杆

1.名称:监控金属杆

2.规格:5m高金属镀

锌杆，顶部配有1m

横臂

3.灯杆材质、规格:

金属杆

4.镀锌角钢接地极:

∠50*50*5 L=2500

套 2

10 030409001002 电力电缆

1. 名称:电力电缆

2. 规格:YJV22-4*1

6+1*10

3. 电压(kV):1.0kV

以下

4. 敷设方式:直埋

m 500

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 03B004 太阳能供电系统

1. 太阳能供电系统 

2. 太阳能供电:太

阳能板、太阳能控制

器、蓄电池、逆变器

，蓄电池箱

3. 单晶硅光伏板:3

00W, 电池容量≥48

小时，DV12V+需要

逆变到220V, 支持

远程在线监测

4. 安装方式:杆上

安装

台 2

12 030501004001 存储设备

1. 名称:硬盘刻录

机

2.16路八盘位硬盘

录像机 配置4T硬盘

一块

台 1

13 03B005 流量费
1. 网络用设备，含

光纤及光纤收发器
套 年 2

14 03B006 防雷接地系统

1. 防雷接地系统

2.配电箱浪涌保护

器 设备防雷接地

台 2

15 03B007 应用服务器 1.应用服务器 台 1

16 030501005001
插箱、机柜、台

架

1.名称:标准服务器

机柜
台 1

17 03B008
国产服务器操作

系统

1.42U服务器机柜

600*800*2200
台 1

18 030501002001 输出设备

1.名称:监控电脑，

处理器i5 内存16G

存储1T

台 1

19 030406002001 EPS、UPS电源

1.名称:UPS 备用蓄

电池3KVA 含12V24A

蓄电池16块及电池

箱体

套 1

20 030413014001 插座
1.名称:PDU电源，8

位防雷防爆pdu插座
套 2

21 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:钢管

3.规格:SC20

4.配置形式:埋地敷

设

m 45

22 030412004002 配线

1.名称:配线

2.型号:RVV-2*1.0

3.材质:铜芯

4.配线部位:暗敷

m 46.13

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 030502003001 双绞线缆

1.名称:配线

2.规格:UTP6

3.配线部位:暗敷

m 46.13

采样计量

24 03B009 检测采样点设置 1.检测采样点设置 个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 03B010
水量在线监测设

备

1.流 速 量 程：0.

02～6.5m/s

2.流 速 分 辨 率

：0.001m/s

3.流 速 精 度：±

0.01m/s

4.静 压 液 位 量

程：0.01~10m（可

扩大）

5.静 压 液 位 精

度：±0.5%FS

6.静压液位分辨率

：0.001m

7.温 度 量 程：-2

0~65℃

8.水 温 测 量 精

度：±0.5℃

9.温 度 分 辨 率

：0.1℃

10.瞬 时 流 量 范

围：0.001 立方米/

秒～99.99 立方米/

秒

11.累 计 流 量：0

～999999999 立方

米

12.数 据 采集间隔

：0~999S可设置

13.探 头 材 质：A

BS

14.防 护 等 级：I

P68

15.防爆标志：Ex i

a IIC T6 Ga 

16.供 电：DC7.2~1

5V，标准DC12V

17.功 耗：≤45mA 

18.通 信 接 口：R

S485，Modbus

19.工 作 温 度：-

20~65℃，

20.遥测终端机支持

水文/水资源数据的

采集、存储、控制、

报警及传输.\支持2

G/3G/4G（全网通）

/LoRa/有线网络等

通信功能,可外接北

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

斗、超短波、ZigBe

e等通信方式,支持4

85接口透传，远程

配置传感器参数,多

协议上报，同时支持

8中心数据上报，且

支持多个规约上报，

例如水文651与水资

源427同时上报,内

置16M大容量数据存

储且支持外部TF卡

数据存储,可接入串

口摄像头，支持图片

人工抓拍、定时抓拍

、报警联动抓拍功能

,支持中心站远程补

数，远程下载数据，

远程设置所有参数等

,支持设备断网后，

网络恢复数据自动补

传功能,支持本地串

口配置升级和中心站

远程配置升级,支持

Nano SIM 微型卡槽

,支持USB Type-C

接口调试,具备双电

源供电接口，适配D

C电源供电或直插式

KF免螺丝接线端子

供电,具备3路RS-48

5接口、1路RS232接

口、1路雨量接口、

2路I/O输入接口、2

路4-20mA模拟量接

口、2路继电器接口

、2路12V@1A电源输

出接口,内置LoRa频

段：418MHZ-510MHZ

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 03B011 水质混合采样器

1.采样量误差：±0

.5%；

2.等比例采样量误

差：±1.5%；

3.系统时间误差：

≤10s；

4.机箱内温度控制

误差：±0.5℃；

5.平均抽水速度：0

.75m/s；

6.水平采样距离：1

00m；

7.平均无故障连续

运行时间（MTBF）

：＞1680h/次；

8.绝缘电阻：≥20M

Ω；

9.支持联网。

台 1

27 03B012 流量费 1.流量费 套 年 1

监测监控数据信

息化管理系统

28 03B013 视频监控配置

1.摄像机统一接入

配置：登记名称、所

属站点、品牌型号、

接入方式（设备 SD

K / RTSP）、通道

与码流、预览权限；

录像留存时长可配置

，录像由硬盘刻录机

本地存储，平台按时

间调用回放。

套 1

29 03B014
业务数据与视频

叠加分析

1.监测数据与对应

站点的视频画面在同

一界面同步呈现：视

频画面悬浮叠加显示

站点名称、时间与关

键指标数值；选中某

一数据时间点，自动

定位到该时间附近的

视频画面辅助核实，

可截图留档。

套 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 03B015
AI智能识别与巡

察

1.摄像机侧启用自

带的智能事件能力（

区域入侵、越界侦测

、移动侦测等），检

测到异常后上报平台

，按规则生成告警；

平台支持巡察记录填

报（巡察站点、时间

、现场情况描述、现

场照片），发现异常

可转告警处置。

套 1

31 03B016 地图控制

1.地图单图层展示

监测站点、采样点、

排污口、摄像机点位

（不同对象以不同图

标区分），并按告警

状态着色；点击点位

弹出信息卡（最新数

据 + 在线状态），

可直接发起视频预览

；支持地图缩放与平

移。地图底图由后端

离线切片渲染，不依

赖外部在线地图服务

。

套 1

32 030904017001 报警联动一体机

1.名称:报警联动

2.统一归集水质超

标、智能事件、设备

离线三类告警；按阈

值与规则判定后生成

告警记录（站点、类

型、等级、触发时间

、触发值），以站内

弹窗与消息推送提醒

；处置人填写处置措

施并上传照片后关闭

告警，全流程留痕形

成处置台账。告警阈

值与规则后台可配置

。

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 03B017
设备运行状态管

理

1.对摄像机、硬盘

刻录机、水质混合采

样器、水量在线监测

设备、报警联动一体

机等设备，实时展示

在线 / 离线 / 异

常状态，按设备类型

与站点筛选；设备按

周期上报心跳，超时

判定离线并生成告警

，网络恢复后自动恢

复在线并结束告警；

单台设备可查看状态

变化记录。

套 1

34 03B018 权限控制

1.角色与用户管理

，按菜单与操作按钮

两个层级配置权限；

套 1

35 03B019 日志管理

1.记录登录与关键

操作（增删改查、数

据导出、权限变更）

的操作人、时间、I

P 与操作内容.

套 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污
口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理

厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.1.1 031401010001 文明施工与环境保护费

1.1.2 031401012001 临时设施费

1.2 031401021001 雨季施工增加费

1.3 031401015001 已完工程及设备保护费

1.4 03B001 工程定位复测费

1.5 031401013001 二次搬运费

1.6 031401017001 特殊地区施工增加费

1.7 031401020001 夜间施工增加费

1.8 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.9 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污
口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：科右中旗巴
彦呼舒镇污水处理
厂入河排污口规范
化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理

厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气工程

标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水
处理厂入河排污口规范化建设项

目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：电气工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

排污口入口

1 040305001001 垫层 1.名称:砂垫层 m3 23.2

2 040303001001 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:

C20商品砼

2.运距:10KM

m3 3.02

3 010505001001 垫层模板
1.模板类型:复合模

板
m2 2.16

4 040303002001 混凝土基础

1.混凝土强度等级:

C30 P6商品砼

2.运距:10KM

m3 26.62

5 010505002001 基础模板
1.模板类型:复合模

板
m2 21.21

6 040303004001 混凝土墩(台)帽

1.混凝土强度等级:

C30商品砼

2.运距:10KM

m3 0.62

7 010505009001 柱帽模板
1.模板类型:复合模

板
m2 2.72

8 040303015001 混凝土挡墙墙身

1.混凝土强度等级:

C30商品砼

2.运距:10KM

m3 3.08

9 010505015001 挡土墙模板
1.模板类型:复合模

板
m2 17.43

10 040305003001 浆砌块料

1.材料品种、规格:

MU40块石

2.砂浆种类、强度

等级:M10水泥砂浆

m3 4.34

11 040901001002 构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400

φ8
t 0.373

12 040901001001 构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400

φ10
t 0.018

修砌护坡

13 041001007001 拆除砖石结构 1.拆除原有护坡 m3 12.1

14 040305005001 护坡砌体

1.材料品种 :浆砌

块石

2.结构形式 :格宾

石笼

3.厚度 :400mm

4.滤水层 : 200mm

砂砾垫层，土工布一

层（400g/㎡）

m3 12.1

过公路管涵

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 040501001002 混凝土管

1.垫层材质及厚度:

200mm厚砂砾垫层

2.基础材质、形式

及厚度:C15混凝土

垫层

3.管道规格、等级:

钢筋混凝土管道，管

径500mm

m 3.5

16 040305003003 浆砌块料

1.砂浆种类、强度

等级:M7.5浆砌石挡

土墙

2.铅丝网

3.水泥砂浆抹带

m3 3.48

17 040303016001 混凝土挡墙压顶

1.混凝土强度等级:

C20商品砼

2.运距:10KM

m3 0.1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污
口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理

厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.1.1 041201017001 文明施工与环境保护费

1.1.2 041201016001 临时设施费

1.2 041201020001 雨季施工增加费

1.3 041201024001 已完工程及设备保护费

1.4 04B001 工程定位复测费

1.5 041201023001 二次搬运费

1.6 041201022001 特殊地区施工增加费

1.7 041201021001 夜间施工增加费

1.8 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.9 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：市政工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理厂入河排污
口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 160000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 160000 -



暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：科右中旗巴
彦呼舒镇污水处理
厂入河排污口规范
化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 160000

本页小计 - - 160000

合    计 - - 160000



专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处理

厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：市政工程

标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水
处理厂入河排污口规范化建设项

目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：市政工程
标段：科右中旗巴彦呼舒镇污水处
理厂入河排污口规范化建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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