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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



准格尔旗迎泽街道供热
管网更新改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程投标报价汇总表
工程名称：迎泽回迁楼— 拆除工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 1号楼3单元

1.2 2号楼3单元

1.3 3号楼3单元

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽回迁楼— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1号楼3单元

1 031001008001
直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 78

2 031001008002 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 24

分部小计

2号楼3单元

3 031001008003 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 81

4 031001008004
直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 24

分部小计

3号楼3单元

5 031001008005 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 75

6 031001008006 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽回迁楼— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽回迁楼— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽回迁楼— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽回迁楼— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽回迁楼— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽回迁楼— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 1号楼3单元

1.2 2号楼3单元

1.3 3号楼3单元

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1号楼3单元

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
 
2.规格：DN65

m 78

2 031001008002 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格：DN50

m 24

3 031003003001 焊接法兰阀门

1.名称：铸钢闸阀Z41H-1
6C 
2.规格：DN65
3.包含法兰片

个 3

4 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称：铜制过滤器
2.规格：DN65
3.包含法兰片

个 3

5 031003001001 螺纹阀门 1.名称：钢制泄水阀
2.规格：DN32

个 6

6 031001011001 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接
2.规格：DN65

处 2

分部小计

2号楼3单元

7 031001008003 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格：DN65 m 81

8 031001008004 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
 
2.规格：DN50

m 24

9 031003003003 焊接法兰阀门

1.名称：铸钢闸阀Z41H-1
6C 
2.规格：DN65
3.包含法兰片

个 3

10 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称：铜制过滤器
2.规格：DN65
3.包含法兰片

个 3

11 031003001002 螺纹阀门
1.名称：钢制泄水阀
2.规格：DN32 个 6

12 031001011002 室外管道碰头
1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN65 处 2

分部小计

3号楼3单元

13 031001008005
直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
 
2.规格：DN65

m 75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 031001008006 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格：DN50

m 24

15 031003003005 焊接法兰阀门

1.名称：铸钢闸阀 Z41H-
16C
2.规格：DN65
3.包含法兰片

个 3

16 031003003006 焊接法兰阀门
1.名称：铜制过滤器 
2.规格：DN65
3.包含法兰片

个 3

17 031003001003 螺纹阀门 1.名称：钢制泄水阀
2.规格：DN32

个 6

18 031001011003 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接
2.规格：DN65

处 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽回迁楼— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：迎泽回迁楼— 路面拆除恢复工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：迎泽回迁楼— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道

1.名称:拆除面层及结合
层
2.材质:面包砖
3.厚度:60mm厚面层、40
厚结合层

m2 24

2 041001003001 拆除基层 1.材质:拆除混凝土基层
2.厚度:10cm m2 24

3 010103002001 余方弃置
1.名称:余方弃置
2.废弃料品种:建筑垃圾
3.运距:投标人自行考虑

m3 4.8

4 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60厚
面包砖
2.结合层:40厚1:4干硬性
水泥砂浆

m2 24

5 040203007001 水泥混凝土 100厚C20混凝土垫层 m2 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：迎泽回迁楼— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：迎泽回迁楼— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：迎泽回迁楼— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：迎泽回迁楼— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：迎泽回迁楼— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：迎泽回迁楼— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：欣园B区— 拆除工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 10#楼

1.2 12#楼

1.3 18#楼

1.4 总阀门的拆除

1.5 2#楼

1.6 8#楼

1.7 6-7#间平房

1.8 26#楼车库

1.9 20#楼车库

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10#楼

1 031001008001
直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN89*4
3.搬运至堆放地点

m 46.8

2 031001002001 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 58.2

3 031001002002 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 79.2

4 031001002003 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN40
3.搬运至堆放地点

m 39.6

5 031001002004 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN32
3.搬运至堆放地点

m 270

6 031001002005 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN20
3.搬运至堆放地点

m 18.6

分部小计

12#楼

7 031001008002 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN89*4
3.搬运至堆放地点

m 62.4

8 031001002006 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 77.6

9 031001002007 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 105.6

10 031001002008 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN40
3.搬运至堆放地点

m 52.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 031001002009 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN32
3.搬运至堆放地点

m 360

12 031001002010 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN20
3.搬运至堆放地点

m 24.8

分部小计

18#楼

13 031001008003 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 52

分部小计

总阀门的拆除

14 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称：拆除铸钢闸阀
2.规格：DN300
3.搬运至堆放地点

个 4

15 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称：拆除铸钢闸阀
2.规格：DN200
3.搬运至堆放地点

个 6

16 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称：拆除铸钢闸阀
2.规格：DN150
3.搬运至堆放地点

个 8

17 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称：拆除铸钢闸阀
2.规格：DN100
3.搬运至堆放地点

个 8

分部小计

2#楼

18 031001008004
直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 42

分部小计

8#楼

19 031001008005
直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 118

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

6-7#间平房

20 031001008006 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管
2.规格：DN40
3.搬运至堆放地点

m 146

分部小计

26#楼车库

21 031001008007 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN40
3.搬运至堆放地点

m 26

22 031001001001 镀锌钢管
1.名称：拆除镀锌钢管
2.规格：DN32
3.搬运至堆放地点

m 108

分部小计

20#楼车库

23 031001008008 直埋式预制保温
管

1.名称：拆除预制直埋保
温管 
2.规格：DN40
3.搬运至堆放地点

m 34

24 031001001002 镀锌钢管
1.名称：拆除镀锌钢管
2.规格：DN32
3.搬运至堆放地点

m 92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：欣园B区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：欣园B区— 安装工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 10#楼

1.2 12#楼

1.3 18#楼

1.4 总阀门的安装

1.5 2#楼

1.6 8#楼

1.7 6-7#间平房

1.8 26#楼车库

1.9 20#楼车库

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10#楼

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
 
2.规格：φ89*4

m 46.8

2 031001002001 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 58.2

3 031001002002 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 79.2

4 031001002003 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 39.6

5 031001002004 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 270

6 031001002005 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 18.6

7 031001011001 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN80 处 2

8 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 12

9 031003001002 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20 个 12

10 031003001003 螺纹阀门
1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN32 个 108

11 031003001004 螺纹阀门
1.类型:铜制过滤器
2.规格、压力等级:DN32 个 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN65
3.包含法兰片

个 12

13 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀Z41H-16
C
2.规格、压力等级:DN80
3.包含法兰片

个 9

14 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:铜制过滤器
2.规格、压力等级:DN80
3.包含法兰片

个 3

15 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管的制作安装
2.规格:DN65
3.机械打洞及堵洞

个 12

16 031002003002 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管的制作安装
2.规格:DN50
3.机械打洞及堵洞

个 24

17 031002003003 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管的制作安装
2.规格:DN40
3.机械打洞及堵洞

个 12

18 031002003004 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管的制作安装
2.规格:DN32
3.机械打洞及堵洞

个 12

19 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN80mm以下

m3 0.8

20 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 1.87

21 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 1.41

22 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:锡箔纸包封
2.层数:1层 m2 83.92

分部小计

12#楼

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 031001008002
直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
 
2.规格：φ89*4

m 62.4

24 031001002006 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 77.6

25 031001002007 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 105.6

26 031001002008 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 52.8

27 031001002009 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 360

28 031001002010 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 24.8

29 031001011002 室外管道碰头
1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN80 处 2

30 031003001005 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 16

31 031003001006 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20

个 16

32 031003001007 螺纹阀门 1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN32

个 144

33 031003001008 螺纹阀门 1.类型:铜制过滤器
2.规格、压力等级:DN32 个 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

34 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN65
3.包含法兰片

个 16

35 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀Z41H-16
C
2.规格、压力等级:DN80
3.包含法兰片

个 12

36 031003003006 焊接法兰阀门
1.类型:铜制过滤器
2.规格、压力等级:DN80
3.包含法兰片

个 4

37 031208002004 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN80mm以下

m3 1.07

38 031208002005 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 2.5

39 031208002006 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 1.87

40 031208007002 防潮层、保护层
1.材料:锡箔纸包封
2.层数:1层 m2 111.89

分部小计

18#楼

41 031001008003
直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
 
2.规格：DN50

m 52

42 031003003007 焊接法兰阀门

1.名称：铸钢闸阀Z41H-1
6C
2.规格：DN50
3.包含法兰片

个 3

43 031003003008 焊接法兰阀门
1.名称：铜制过滤器 
2.规格：DN50
3.包含法兰片

个 1

44 031003001009 螺纹阀门 1.名称：钢制泄水阀 
2.规格：DN32

个 2

45 031001011003 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN50 处 2

分部小计

总阀门的安装

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 031003003009 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN300
 PN16
3.包含法兰片

个 4

47 031003003010 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN200
 PN16
3.包含法兰片

个 6

48 031003003011 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN150
 PN16
3.包含法兰片

个 8

49 031003003012 焊接法兰阀门

1.类型:铸钢闸阀
2.规格、压力等级:DN100
 PN16
3.包含法兰片

个 8

分部小计

2#楼

50 031001008004 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格：DN50 m 42

51 031003003013 焊接法兰阀门
1.名称：铸钢闸阀 
2.规格：DN50
3.包含法兰片

个 3

52 031003003014 焊接法兰阀门
1.名称：铜制过滤器 
2.规格：DN50
3.包含法兰片

个 1

53 031003001010 螺纹阀门 1.名称：钢制泄水阀 
2.规格：DN32

个 2

54 031001011004 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN50

处 2

分部小计

8#楼

55 031001008005
直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格：DN65 m 118

56 031003003015 焊接法兰阀门

1.名称：铸钢闸阀Z41H-1
6C
2.规格：DN65
3.包含法兰片

个 15

57 031003003016 焊接法兰阀门
1.名称：铜制过滤器 
2.规格：DN65
3.包含法兰片

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

58 031003001011 螺纹阀门 1.名称：钢制泄水阀 
2.规格：DN32

个 10

59 031001011005 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN65

处 2

分部小计

6-7#间平房

60 031001008006 直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格：DN40 m 146

61 031003003017 焊接法兰阀门
1.名称：铸钢闸阀
2.规格：DN40
3.包含法兰片

个 3

62 031003003018 焊接法兰阀门
1.名称：过滤器
2.规格：DN40
3.包含法兰片

个 1

63 031003001012 螺纹阀门 1.名称：钢制泄水阀 
2.规格：DN32 个 10

64 031001011006 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接
2.规格：DN40 处 2

分部小计

26#楼车库

65 031001008007
直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格：DN40 m 26

66 031003003019 焊接法兰阀门

1.名称：铸钢闸阀Z41H-1
6C
2.规格：DN40
3.包含法兰片

个 3

67 031003003020 焊接法兰阀门
1.名称：过滤器
2.规格：DN40
3.包含法兰片

个 1

68 031001002011 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 108

69 031003001013 螺纹阀门
1.名称：钢制泄水阀 
2.规格：DN32 个 2

70 031001011007 室外管道碰头
1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN40 处 2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20#楼车库

71 031001008008
直埋式预制保温
管

1.名称：预制直埋保温管
2.规格：DN40 m 34

72 031003003021 焊接法兰阀门

1.名称：铸钢闸阀Z41H-1
6C
2.规格：DN40
3.包含法兰片

个 3

73 031003003022 焊接法兰阀门
1.名称：过滤器
2.规格：DN40
3.包含法兰片

个 1

74 031001002012 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 92

75 031003001014 螺纹阀门 1.名称：钢制泄水阀 
2.规格：DN32 个 2

76 031001011008 室外管道碰头
1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN40 处 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：欣园B区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：欣园B区— 路面拆除恢复工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道

1.名称:拆除面层及结合
层
2.材质:面包砖
3.厚度:60mm厚面层、40
厚结合层

m2 210

2 041001003001 拆除基层 1.材质:拆除混凝土基层
2.厚度:10cm m2 210

3 010103002001 余方弃置
1.名称:余方弃置
2.废弃料品种:建筑垃圾
3.运距:投标人自行考虑

m3 42

4 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60厚
面包砖
2.结合层:40厚1:4干硬性
水泥砂浆

m2 210

5 040203007001 水泥混凝土 100厚C20混凝土垫层 m2 210

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：欣园B区— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欣园B区— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欣园B区— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欣园B区— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：欣园B区— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：欣园B区— 路面拆除恢复工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：欣园B区— 土方工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 16-7#间平房

1.2 126#楼车库

1.3 120#楼车库

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 土方工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 6-7#间平房

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.含工作面及放坡土方

m3 228.66

2 010103001001 回填方
1.200mm细砂垫层
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 25.62

3 010103001002 回填方

1.管顶以上200mm回填中
粗砂
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 35.37

4 010103001003 回填方
1.回填土
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 167.67

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 60.99

分部小计

1 26#楼车库

6 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.含工作面及放坡土方

m3 48.73

7 010103001004 回填方
1.200mm细砂垫层
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 5.46

8 010103001005 回填方

1.管顶以上200mm回填中
粗砂
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 7.54

9 010103001006 回填方
1.回填土
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 35.73

10 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 13

分部小计

1 20#楼车库

11 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.含工作面及放坡土方

m3 63.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：欣园B区— 土方工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010103001007 回填方
1.200mm细砂垫层
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 7.14

13 010103001008 回填方

1.管顶以上200mm回填中
粗砂
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 9.86

14 010103001009 回填方
1.回填土
2.密实度要求:满足设计
和规范要求

m3 31.72

15 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 17

分部小计

措施项目

16 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.挖机进出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：欣园B区— 土方工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欣园B区— 土方工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欣园B区— 土方工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欣园B区— 土方工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：欣园B区— 土方工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：欣园B区— 土方工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：南苑小区— 拆除工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 南苑1、2、3#楼

1.2 南苑16、17#楼

1.3 南苑19、20、21、22#楼

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑小区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

南苑1、2、3#楼

1 031001002001 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN80
3.搬运至堆放地点

m 1161.6

2 031001002002 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 384

3 031001002003 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 96

4 031001002004 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN32
3.搬运至堆放地点

m 409.6

5 031001002005 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN20
3.搬运至堆放地点

m 48

分部小计

南苑16、17#楼

6 031001002006 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN100
3.搬运至堆放地点

m 291.6

7 031001002007 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN80
3.搬运至堆放地点

m 108

8 031001002008 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 144

9 031001002009 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN50
3.搬运至堆放地点

m 36

10 031001002010 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN32
3.搬运至堆放地点

m 211.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑小区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 031001002011 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN20
3.搬运至堆放地点

m 18

分部小计

南苑19、20、21
、22#楼

12 031001002012 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN100
3.搬运至堆放地点

m 362.4

13 031001002013 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN80
3.搬运至堆放地点

m 96

14 031001002014 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN65
3.搬运至堆放地点

m 48

15 031001002015 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN32
3.搬运至堆放地点

m 204.8

16 031001002016 钢管

1.名称：拆除热镀锌无缝
钢管
2.规格：DN20
3.搬运至堆放地点

m 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑小区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南苑小区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南苑小区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南苑小区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：南苑小区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南苑小区— 拆除工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：南苑小区— 安装工程   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 南苑1、2、3#楼

1.2 南苑16、17#楼

1.3 南苑19、20、21、22#楼

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

南苑1、2、3#楼

1 031001002001 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 1161.6

2 031001002002 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 384

3 031001002003 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 96

4 031001002004 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 409.6

5 031001002005 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 48

6 031001011001 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接
2.规格：DN80

处 2

7 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 32

8 031003001002 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20 个 32

9 031003001003 螺纹阀门 1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN32 个 768

10 031003001004 螺纹阀门 1.类型:铜制过滤器
2.规格、压力等级:DN32 个 256

11 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN80
3.包含法兰片

个 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN80mm以下

m3 23.99

13 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 1.51

14 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 2.5

15 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:锡箔纸包封
2.层数:1层 m2 149.19

分部小计

南苑16、17#楼

16 031001002006 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 291.6

17 031001002007 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 108

18 031001002008 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 144

19 031001002009 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 031001002010 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 211.2

21 031001002011 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 18

22 031001011002 室外管道碰头
1.名称：室外管道碰接
2.规格：DN100 处 2

23 031003001005 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 12

24 031003001006 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20

个 12

25 031003001007 螺纹阀门 1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN32

个 396

26 031003001008 螺纹阀门 1.类型:铜制过滤器
2.规格、压力等级:DN32 个 176

27 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN100
3.包含法兰片

个 12

28 031208002004 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN125mm以
下

m3 5.55

29 031208002005 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN80mm以下

m3 3.67

30 031208002006 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 0.57

31 031208002007 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 1.29

32 031208007002 防潮层、保护层
1.材料:锡箔纸包封
2.层数:1层 m2 76.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

南苑19、20、21
、22#楼

33 031001002012 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 362.4

34 031001002013 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 96

35 031001002014 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:焊接连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 48

36 031001002015 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 204.8

37 031001002016 热镀锌无缝钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝扣连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 12

38 031001011003 室外管道碰头 1.名称：室外管道碰接 
2.规格：DN100 处 2

39 031003001009 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 个 8

40 031003001010 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20 个 8

41 031003001011 螺纹阀门 1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN32 个 384

42 031003001012 螺纹阀门
1.类型:铜制过滤器
2.规格、压力等级:DN32 个 128

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:铜球阀Q41F-16C
2.规格、压力等级:DN100
3.包含法兰片

个 8

44 031208002008 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN125mm以
下

m3 6.77

45 031208002009 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN80mm以下

m3 2.16

46 031208002010 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 0.1

47 031208002011 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温带管壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径: DN50mm以下

m3 1.25

48 031208007003 防潮层、保护层 1.材料:锡箔纸包封
2.层数:1层 m2 74.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：南苑小区— 安装工程 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：暂列金额   标段：准格尔旗迎泽街道供热

管网更新改造项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新

改造项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 30000

合    计 30000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：准格尔旗迎泽街道供热管网更新改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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