
义勒力特嘎查乡村旅游配套基
础设施项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设

施项目

标段名称：
义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设
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招标工程量清单
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编 制 单 位： (盖章)
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工程项目清单汇总表

工程名称：义勒力特嘎查乡村旅游配
套基础设施项目

标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基
础设施项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   道路工程

1.1.1     道路工程

1.2   游客中心

1.2.1     建筑装饰工程

1.2.2     电气工程

1.2.3     采暖工程

1.3   旱厕

1.3.1     旱厕建筑装饰

1.3.2     旱厕电气工程

1.4   暂列金

1.4.1     暂列金

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费



工程项目清单汇总表

工程名称：义勒力特嘎查乡村旅游配
套基础设施项目

标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基
础设施项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

沥青路

1 040101001001 挖一般土方
1.土类别:三类土

2.挖土深度:0.8m
m3 1059.2

2 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:三类土

2.运距:5km
m3 1059.2

3 040202008001 砂砾石

1.石料规格:天然砂

砾

2.厚度:50cm

m2 1240

4 040202014001
水泥稳定碎(砾)

石

1.水泥含量:5%

2.厚度:20cm

3.运距:10km

4.养生:洒水车

m2 1240

5 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式

沥青混凝土

2.沥青混凝土种类:

AC-16

3.厚度:6cm

4.运距:10km

m2 1240

6 040203003001 透层

1.材料品种:PA-2乳

化沥青透层

2.喷油量:1.0L/㎡

m2 1240

7 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式

沥青混凝土

2.沥青混凝土种类:

AC-13.2

3.厚度:4cm

4.运距:10km

m2 1240

8 040205007001 标线

1.标线名称:停车位

标线

2.材料品种:热熔涂

料

3.类型:普通型

m2 45.6

围墙

9 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖24

0*115*53mm

2.基础类型:带型基

础

3.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 19.27

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖24

0*115*53mm

2.墙体类型:围墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 14.79

11 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:底

层14mm厚1:2水泥砂

浆，面层6mm厚1:3

水泥砂浆

m2 80.16

12 011403001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹

灰面

2.刮腻子遍数:两遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:外墙真石漆两

遍

m2 80.16

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1
细粒式沥青

混凝土
m3 1150

2
中粒式沥青

混凝土
m3 910

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆
1.沥青摊铺机

2.2 041201012002
大型机械设备进出场及

安拆
1.压路机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：义勒力特嘎
查乡村旅游配套基
础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：道路工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配

套基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：道路工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

3

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

A.1 土石方工程

1 010102002001 挖沟槽土方 1.土类别:三类土 m3 257

2 010102007001 回填方

1.填方部位:基础槽

坑

2.材料品种:三类土

m3 225.84

3 010103002001 余方弃置
1.土石类别:三类土

2.运距:5km
m3 31.16

A.4 砌筑工程

4 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖24

0*115*53mm

2.基础类型:带型基

础

3.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 18.25

5 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖24

0*115*53mm

2.墙体厚度:240mm

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 15.5

6 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:台阶

2.砖品种、规格、

强度等级:标准砖24

0*115*53mm

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 1.64

A.5
混凝土及钢筋混

凝土工程

7 010501001001 基础垫层

1.基础形式:带型基

础

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15预

拌混凝土（含泵送）

4.运距:10km以内

m3 3.25

8 010501001002 基础垫层

1.基础形式:台阶垫

层

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15混

凝土（含泵送）

m3 0.9

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:带型基

础

m3 7.32

10 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C30

m3 4.68

11 010506005001
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：  12mm  级

别：HRB400

t 0.444

12 010506005002
现浇混凝土梁钢

筋

1.钢筋种类、规格:

直径：  箍筋8mm

级别：HRB400

t 0.25

A.6 金属结构工程

13 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

60*60*3.0镀锌方钢

管

2.屋架跨度及起拱

高度:1.5m

t 0.75

14 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

60*40*3.0镀锌方钢

管

2.构件类型:檩条

t 2.2

A.8 门窗工程

15 010802001001 金属(塑钢)门

1.门类型:白钢地弹

门

2.开启方式:平开

3.玻璃品种、厚度:

10mm厚钢化玻璃

m2 11.6

16 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:1500

*2600mm

2.开启方式:平开

3.框、扇材质及规

格:65系列断桥铝

m2 46.8

A.9 屋面及防水工程

17 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:10

0mm厚彩钢夹芯保温

板

2.铺设及搭接方式:

铺在吊顶轻钢龙骨上

m2 81.53

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010901001002 瓦屋面

1.瓦品种、规格:13

00*420*0.5mm蛭石

瓦

2.铺设及搭接方式:

铺在钢檩条上

m2 117.76

A.11 楼地面装饰工程

19 011107002001 石材台阶

1.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30mm厚1：3水泥砂

浆

2.面层材料品种、

规格:20mm厚芝麻灰

花岗岩

m2 4.5

20 010501002001 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:300mm

3.材料品种、强度

要求、配比:天然级

配砂砾

m3 24.33

21 010501002002 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:150mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C25预

拌混凝土

m3 12.17

22 010501002003 楼地面垫层

1.部位:地面

2.厚度:60mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C25预

拌混凝土

m3 4.87

23 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、材

料种类及强度等级:

20mm厚1:2水泥砂浆

2.结合层厚度、材

料种类及强度等级:

30mm厚1:4干硬性水

泥砂浆

3.面层材料品种、

规格:800*800mm防

滑地砖

m2 81.1

A.12
墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:底

层14mm厚1:2水泥砂

浆，面层6mm厚1:3

水泥砂浆

m2 77.52

25 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:底

层14mm厚1:2水泥砂

浆，面层6mm厚1:3

水泥砂浆

m2 64.92

A.13 天棚工程

26 011302001001 平面吊顶天棚

1.龙骨材料种类、

规格、中距:装配式

U型轻钢天棚龙骨(

不上人型) 规格600

×600mm 

2.面板材料品种、

规格:9.5mm厚石膏

板

3.防护材料种类:刮

腻子两遍、内墙乳胶

漆两遍

m2 81.1

A.14
油漆、涂料、裱

糊工程

27 011403001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹

灰面

2.刮腻子遍数:两遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:外墙真石漆两

遍

m2 77.52

28 011403001002 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹

灰面

2.刮腻子遍数:两遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:内墙乳胶漆2

遍

m2 64.92

B.5 木作工程

29 020508018001 封檐板

1.构件截面尺寸:30

0mm

2.材料品种:5mm铝

塑板

m 42

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 5 页  共 5 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

2.2 010505001001 垫层模板

2.3 010505002001 基础模板

2.4 010505006001 梁模板

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程

标段：义勒力特嘎
查乡村旅游配套基
础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配

套基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：建筑装饰工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

3

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

配电箱

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.编码:AL1

3.规格:半周长1.5m

以内

4.负荷:10kW

5.电压(kV):1.0

6.安装方式:明挂

台 1

电力电缆

2 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZ-YJY-5*

16

3.材质:铜芯

4.部位:室内

5.电压等级(kV):1K

V以下

m 50

3 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:WDZ-YJY-5*

10

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:

管道敷设

5.电压等级(kV):1K

V以下

m 4.6

4 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:JHS-2*4

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:

管道敷设

5.电压等级(kV):1K

V以下

m 70

配线

5 030412004003 配线

1.名称:穿照明线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:WDZ-BYJ-2.

5mm2

4.材质:铜芯

m 31

6 030412004004 配线

1.名称:穿动力线

2.配线形式:管内穿

线

3.型号:WDZ-BYJ-4.

0mm2

4.材质:铜芯

m 28

配管

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 030412001001 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管

3.规格:DN50mm

4.配置形式:暗配

m 54.6

灯具

8 030413001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯

2.型号:LED型

3.规格:25w

4.类型:吸顶式

套 8

9 030412006002 接线盒

1.名称:灯位盒

2.材质:金属

3.规格:86型

4.安装形式:暗装

个 8

开关插座

10 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.材质:塑料

3.规格:10A

4.安装方式:暗装

套 4

11 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联开关

2.材质:塑料

3.规格:10A

4.安装方式:1.4m

套 1

12 030412006001 接线盒

1.名称:开关接线盒

2.材质:金属

3.规格:86型

4.安装形式:暗装

个 5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：义勒力特嘎
查乡村旅游配套基
础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配

套基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

3

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031001008001 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:热水

3.材质:PP-R 热水

管 S3.2系列

4.规格:DN32

5.压力等级:1.6MPa

6.连接形式:热熔连

接

7.水压试验及水冲

洗:满足设计要求

m 9.2

2 031004006001 地板辐射采暖

1.名称:地热塑料管

2.管道材质:PE-RT

3.管道规格:De20*2

.3

4.水压试验及水冲

洗:满足设计要求

m 406

3 031004006002 地板辐射采暖

1.保温隔热层敷设

保护层:铝箔

2.保温隔热层敷设

钢丝网:φ3×50×5

0

3.保温隔热层敷设

隔热板:聚苯乙烯泡

沫板δ20

m2 81.1

4 031004006003 地板辐射采暖
1.边界保温带:聚苯

乙烯条10×180
m 121.65

5 031004007001 热媒集配装置

1.类型:分集水器

2.材质:铜制

3.压力等级:1.6Mpa

4.规格:5路

组 1

6 03B002 打井

1.名称:一管井

2.井深:50m

3.材质:无缝钢管

4.规格:DN200

座 1

7 030109001001 泵

1.名称:深水泵

2.型号:90QJD3-96/

2.2

3.规格:流量：3m³/

h；扬程：96m；功

率：2.2kW

4.材质:不锈钢

5.质量:0.2t以内

6.减振装置形式、

数量:设备自带减震

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031005006001
地源(水源、气源

)热泵机组

1.名称:空气能机组

2.规格:25p

3.设备质量:1t以内

4.包含防冻液加注

5.减震装置形式:设

备自带减震

6.空气能机组 25p:

按43000元/组 暂估

计入

组 1

9 031005004001 气压罐

1.名称:压力罐

2.规格:φ800

3.规格:50L

台 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：采暖工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

标段：义勒力特嘎
查乡村旅游配套基
础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：采暖工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配

套基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：采暖工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

3

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旱厕建筑装饰
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

A.1 土石方工程

1 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:三类土

2.开挖深度:1.6m
m3 59.48

2 010103002001 余方弃置
1.土石类别:三类土

2.运距:5km以内
m3 59.48

A.4 砌筑工程

3 010401001001 ±0以下砌体

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖24

0*115*53mm

2.基础类型:带型基

础

3.砂浆强度等级:M1

0水泥砂浆

m3 8.85

4 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖24

0*115*53mm

2.墙体厚度:120mm

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 12.34

A.5
混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010501001001 基础垫层

1.基础形式:带型基

础

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C15预

拌混凝土（含泵送）

4.运距:10km以内

m3 4.05

6 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C25

3.基础类型:筏板基

础

m3 7.58

7 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:预拌

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C30

m3 3.95

8 010502029001 散水

1.面层厚度:80mm厚

C25混凝土

2.混凝土种类:预拌

混凝土

m2 18.98

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旱厕建筑装饰
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

1.钢筋种类、规格:

直径：  10mm  级

别：HPB400

t 0.31

10 010506006001
现浇混凝土楼板

及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:

1.钢筋种类、规格:

直径：  10mm  级

别：HPB400

t 0.557

A.6 金属结构工程

11 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

60*60*3.0镀锌方钢

管

2.屋架跨度及起拱

高度:0.7m

t 0.082

12 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

60*40*3.0镀锌方钢

管

2.构件类型:檩条

t 0.222

A.9 屋面及防水工程

13 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:13

00*420*0.5mm蛭石

瓦

2.铺设及搭接方式:

铺在钢檩条上

m2 37.92

14 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:聚合

物水泥防水涂料

2.涂膜厚度、遍数:

1.0mm厚两遍

m2 49.5

15 010903003001 墙面砂浆防水

1.部位:粪池墙面

2.砂浆厚度、种类

及强度等级:20mm厚

防水砂浆

m2 49.5

A.12
墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

16 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:底

层14mm厚1:2水泥砂

浆，面层6mm厚1:3

水泥砂浆

m2 79.47

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旱厕建筑装饰
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:底

层14mm厚1:2水泥砂

浆，面层6mm厚1:3

水泥砂浆

m2 71.16

A.14
油漆、涂料、裱

糊工程

18 011403001001 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹

灰面

2.刮腻子遍数:两遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:内墙乳胶漆2

遍

m2 71.16

19 011403001002 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹

灰面

2.刮腻子遍数:两遍

3.油漆品种、刷漆

遍数:外墙真石漆两

遍

m2 79.47

D.5 管网工程

20 040504001001 砌筑井井盖

1.盖板材质、规格:

重型铸铁井盖

2.井筒、井盖、井

圈材质及规格:φ70

0

座 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：旱厕建筑装饰 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：旱厕建筑装饰
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 010505002001 基础模板

2.2 010505007001
楼板、屋面板、坡道板

模板

2.3 011601001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：旱厕建筑装饰 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：旱厕建筑装饰

标段：义勒力特嘎
查乡村旅游配套基
础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：旱厕建筑装饰
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：旱厕建筑装饰
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配

套基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：旱厕建筑装饰
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：旱厕建筑装饰
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

3

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旱厕电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030413001001 普通灯具

1.名称:太阳能吸顶

灯

2.型号:25w 120颗

灯珠

3.太阳能板集成式:

60V 6W

4.电池:6000mab

5.类型:吸顶式

套 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：旱厕电气工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：旱厕电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：旱厕电气工程 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：旱厕电气工程

标段：义勒力特嘎
查乡村旅游配套基
础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：旱厕电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：旱厕电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配

套基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：旱厕电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：旱厕电气工程
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

3

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金 标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基础设施项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 17600 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 17600 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：义勒力特嘎
查乡村旅游配套基
础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 17600 17600

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 17600

合    计 - - 17600



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套基

础设施项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配

套基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



增值税计价表

工程名称：暂列金
标段：义勒力特嘎查乡村旅游配套
基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

3

合    计
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