
包头市财政局PPP存量项⽬竣⼯结算复审的招标中标（成交）明细
包头市公共资源交易中⼼受包头市财政局委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购PPP存量项⽬竣⼯结算复审的招标（项⽬编

码：BTZC-C-F-260013）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （110管廊部分竣⼯结算复审）

1.1、中标（成交）供应商：中咨宏业⼯程顾问有限公司
1.2、中标（成交）总价： 102,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类
品
⽬
号
品⽬名称 服务

名称
服务
范围 服务要求 服务

期限 服务标准 单价（元） 数量单位 总价（元）

1-
1

C20020500
⼯程造价鉴
定服务

110
管廊
部分
竣⼯
结算
复审

110
管廊
部分
竣⼯
结算
复审

满⾜磋商⽂件要求。验收要求满
⾜出具正式竣⼯结算审查报告，
且复审结果须经施⼯单位、建设
单位、主管部⻔三⽅确认。并且
满⾜磋商⽂件要求的所有服务要

求。

合同
签订
后25
⽇内
完成

符合国家及⾏业
标准，同时满⾜
采购⼈需求。并
且满⾜磋商⽂件
的所有要求的标

准。

102,500.001.00项102,500.00

⼆、合同包2 （赛罕塔拉西⻔项⽬竣⼯结算复审）
1.1、中标（成交）供应商：中友致信建设咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 60,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类
品
⽬
号
品⽬名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务

期限 服务标准 单价（元）数量单位总价（元）

2-
1

C20020500
⼯程造价鉴
定服务

赛罕塔拉
西⻔项⽬
竣⼯结算
复审

赛罕塔拉
西⻔项⽬
竣⼯结算
复审

出具正式竣⼯结算审查报
告， 且复审结果须经施⼯单
位、建设单位、主管部⻔三

⽅确认。

合同
签订
后25
⽇内

符合国家及⾏
业标准， 同时
满⾜采购⼈需
求。

60,000.001.00项60,000.00

三、合同包3 （新都市中⼼区综合管廊项⽬竣⼯结算复审）
1.1、中标（成交）供应商：内蒙古天健⼯程造价咨询有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 100,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类
品
⽬
号
品⽬名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务

期限 服务标准 单价（元） 数量单位 总价（元）
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3-
1

C20020500
⼯程造价鉴
定服务

新都市中
⼼区综合
管廊项⽬
竣⼯结算
复审

新都市中
⼼区综合
管廊项⽬
竣⼯结算
复审

出具正式竣⼯结算审
查报告， 且复审结果
须经施⼯单位、建设
单位、主管部⻔三⽅

确认

合同
签订
后30
⽇内

出具正式竣⼯结算审
查报告， 且复审结果
须经施⼯单位、建设
单位、主管部⻔三⽅

确认
100,000.001.00项100,000.00

品
⽬
号
品⽬名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务

期限 服务标准 单价（元） 数量单位 总价（元）

四、合同包4 （⽔⽣态项⽬⼀部分竣⼯结算复审）
1.1、中标（成交）供应商：法正项⽬管理集团有限公司
1.2、中标（成交）总价： 20,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类
品
⽬
号
品⽬名称 服务名

称
服务范
围 服务要求 服务期限 服务标准 单价（元）数量单位总价（元）

4-
1

C20020500
⼯程造价鉴
定服务

⽔⽣态
项⽬⼀
部分竣
⼯结算
复审

⽔⽣态
项⽬⼀
部分竣
⼯结算
复审

出具正式竣⼯结算审查
报告，且复审结果须经
施⼯单位、建设单位、
主管部⻔三⽅确认。

合同签订后30⽇
内（我公司承诺
在25⽇内完成并
出具正式报告）

符合国家及
⾏业标准，
同时满⾜采
购⼈需求。

20,800.001.00项20,800.00

五、合同包5 （⽔⽣态项⽬⼆部分竣⼯结算复审）
1.1、中标（成交）供应商：内蒙古珏诚项⽬管理有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 24,200.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类
品
⽬
号
品⽬名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务

期限 服务标准 单价（元）数量单位总价（元）

5-
1

C20020500
⼯程造价鉴
定服务

⽔⽣态项
⽬⼆部分
竣⼯结算
复审

⽔⽣态项
⽬⼆部分
竣⼯结算
复审

出具正式竣⼯结算审查报
告，且复审结果须经施⼯单
位、建设单位、主管部⻔三

⽅确认。

合同
签订
后24
⽇内

符合国家及⾏
业标准，同时
满⾜采购⼈需
求。

24,200.001.00项24,200.00

包头市公共资源交易中⼼
2026年03⽉09⽇
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