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工程项目清单汇总表

工程名称：杭锦旗第一小学学生住宿
办学条件提升项目

标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学
条件提升项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项目

1.1.1     土建拆除工程

1.1.2     安装拆除工程

1.1.3     装饰装修工程

1.1.4     电气工程

1.1.5     给排水、采暖工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

门窗拆除

1 011610002003 金属门窗拆除 1.拆除原有金属窗 m2 16.2

2 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除原有金属门 m2 262.68

3 011610001001 木门窗拆除 1.拆除原有木门 m2 18.48

4 011605002005 窗台板拆除
1.拆除原有花光岩

窗台板
m2 47.08

地面拆除

5 011605001001 地面拆除

部位：宿舍及卫生间

1.拆除原有地砖面

层及砂浆结合层

2.厚度综合考虑

m2 2311.38

6 011605001002 地面拆除

部位：走廊

1.拆除原有地面石

材面层及砂浆结合层

2.厚度综合考虑

m2 484.2

7 011605002001 踢脚线拆除
1.拆除原有瓷砖踢

脚线
m2 175.17

8 011602001001 混凝土构件拆除

部位：卫生间

1、拆除原混凝土垫

层

2、厚度5cm

m3 11.55

9 011607002001 防水层拆除
1、拆除原卫生间防

水层
m2 430.8

10 011601001003 砖砌体拆除 1.原砖砌墩台拆除 m3 14.43

墙面拆除

11 011605002003
立面块料拆除(走

廊墙裙）

1.拆除的基层类型:

拆除原瓷砖墙面及结

合层

2.厚度综合考虑

m2 466.73

12 011605002004
立面块料拆除(卫

生间）

1.拆除的基层类型:

拆除原瓷砖墙面及结

合层

2.厚度综合考虑

m2 507.92

13 011608001001 铲除油漆面

1.拆除的基层类型:

拆除原墙面腻子及涂

料

2.含墙上的挂画、

字体灯、标牌等

m2 5867.05

天棚拆除

14 011606003001
天棚面龙骨及饰

面拆除

部位：公共卫生间

1.拆除原PVC吊顶及

龙骨

m2 230.92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 011606003002
天棚面龙骨及饰

面拆除

部位：宿舍原小卫生

间

1.拆除原PVC吊顶及

龙骨

m2 113.18

16 011606003003
天棚面龙骨及饰

面拆除

部位：一层走廊

1.拆除原石膏板吊

顶及龙骨

m2 170.07

17 011608001002 铲除油漆面

1.拆除的基层类型:

拆除原天棚腻子及涂

料

2.含天棚的挂画、

字体灯、标牌等

m2 2266.04

其他拆除

18 011601001002 砖砌体拆除

1.原卫生间砖砌洗

手池拆除

2.含洗手池底板及

装饰层

m3 6.28

19 011609002001 隔断隔墙拆除
1.原卫生间蹲位隔

断板拆除
m2 224

20 011609002002 隔断隔墙拆除

1.拆除原宿舍石膏

板隔断及龙骨

2.含隔断上木门及

踢脚线、装饰层

m2 445.55

21 011601001005 砖砌体拆除

1.放饮水机墙体掏

壁龛（拆墙）

2.砖墙

m3 2.88

楼梯间扩垭口、

窗户

22 011601001004 砖砌体拆除

1、扩垭口、窗户拆

除墙体

2、砖墙

m3 7.03

23 011602002001
钢筋混凝土构件

拆除

1、拆除垭口原钢筋

混凝土过梁
m3 0.58

24 011202001001
零星项目一般抹

灰

部位：扩垭口和窗户

后收口抹灰

1、2cm厚1:2.5水泥

砂浆抹灰

2、素水泥浆一道

m2 40.13

25 010607010001 零星钢构件

1、10#槽钢过梁

2、每洞口设置2根

，深入支座不少于2

50mm

3、含制作、运输、

安装

t 0.48

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除雨水管及墙

裙修补

26 011612001001 管道拆除
1、拆除原PVC雨水

管
m 205.8

27 011615001001
雨水口、水落斗

拆除

1、雨水口、水落斗

拆除
套 14

28 011605002006 立面块料拆除

1、维修室外墙裙

2、拆除原破损蘑菇

砖墙裙

m2 20

29 011204003001 块料墙面

1、维修室外墙裙

2、结构胶或水泥砂

浆粘贴蘑菇砖

3、规格、颜色同原

墙面蘑菇砖

4、1:1水泥砂浆勾

缝

m2 20

室外台阶拆除

30 011605001003 室外台阶拆除

部位：室外台阶面层

1.拆除原有台阶石

材面层及砂浆结合层

2.厚度综合考虑

m2 133.14

垃圾外运

31 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:垃圾

外运

2.运距：施工单位

自行考虑

3.含楼层运出垃圾

及下楼

4.含消纳费

m3 276.7

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土建拆除工程

标段：杭锦旗第一
小学学生住宿办学
条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土建拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土建拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿

办学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电气

1 011612001001 配线拆除

1.管内配线拆除 导

线截面2.5mm2以内

2.非保护性拆除

m 3022.5

2 011612001023 配线拆除

1.管内配线拆除 导

线截面4mm2以内

2.非保护性拆除

m 4448.62

3 011612001002 电线管拆除

部位：走廊墙上及天

棚明管

1.原JDG线管拆除

2.DN25

3.非保护性拆除

m 791.28

4 011613001003 灯具拆除
1.吸顶灯拆除

2.非保护性拆除
套 248

5 011613001004 插座拆除
1.插座拆除

2.非保护性拆除
套 480

6 011613001005 照明开关拆除
1.照明开关拆除

2.非保护性拆除
套 120

7 011613001006
原感烟探测器拆

除

1.原感烟探测器拆

除

2.非保护性拆除

套 122

8 011613001007 原壁挂音箱拆除

1.原响铃系统壁挂

音箱拆除

2.非保护性拆除

套 16

9 011613001008
安全出口指示灯

拆除

1.原安全出口指示

灯拆除

2.非保护性拆除

套 32

10 011613001012 应急照明灯拆除

1.原应急照明灯拆

除

2.非保护性拆除

套 48

11 011613001009 灯具拆除

1、保护性拆除原摄

像头

2、准备二次利用安

装

套 16

采暖

12 011612001004 管道拆除

1、拆除原DN25镀锌

钢管

2、含管道上阀门及

支架

3.非保护性拆除

m 463.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 011612001005 管道拆除

1、拆除原DN32镀锌

钢管

2、含管道上阀门及

支架

3.非保护性拆除

m 208.8

14 011612001006 管道拆除

1、拆除原DN40镀锌

钢管

2、含管道上阀门及

支架

3.非保护性拆除

m 278.4

15 011612001025 管道拆除

1、拆除原DN125聚

氨酯保温复合钢管

2、含管道上阀门及

支架

3.非保护性拆除

4.地沟内

m 210

16 011613001010 散热器拆除

1.散热器拆除 铸铁

散热器 15片以内

2.非保护性拆除

3.含阀门及支架

组 16

17 011613001011 散热器拆除

1.散热器拆除 铸铁

散热器 30片以内

2.非保护性拆除

3.含阀门及支架

组 108

给水

18 011612001024 管道拆除

1.部位:地沟内

2.给水塑料管拆除

De63-De75以内

3.包含管道上的附

着物

4.非保护性拆除

m 100

19 011612001007 管道拆除

1.部位:室内

2.给水塑料管拆除

De50以内

3.包含管道上的附

着物

4.非保护性拆除

m 24

20 011612001022 管道拆除

1.部位:室内

2.给水塑料管拆除

De32以内

3.包含管道上的附

着物

4.非保护性拆除

m 298

排水

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 011612001014 管道拆除

1.部位:室内

2.给水塑料管拆除

De50以内

3.含管道支架及附

件

4.非保护性拆除

m 108

22 011612001021 管道拆除

1.部位:室内

2.给水塑料管拆除

De75以内

3.含管道支架及附

件

4.非保护性拆除

m 48

23 011612001015 管道拆除

1.部位:室内

2.排水塑料管拆除

De110以内

3.含管道支架及附

件

4.非保护性拆除

m 196

24 011612001026 管道拆除

1.部位:地沟内

2.排水塑料管拆除

De110以内

3.含管道支架及附

件

4.非保护性拆除

m 100

25 011612002006 卫生洁具拆除

1、卫生设备拆除

蹲式 大便器

2、非保护性拆除

3、含管道及附件

套 40

26 011612002007 卫生洁具拆除

1、卫生设备拆除

立式 小便器

2、非保护性拆除

3、含管道及附件

套 12

27 011612002008 卫生洁具拆除

1、拆除原地漏

2、非保护性拆除

3、含管道及附件

套 16

倒消火栓位置

28 011613001013 消火栓箱拆除

1.原楼道内消火栓

箱拆除 半周长1.5m

以内

2.非保护性拆除

套 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 011613001014 消火栓箱拆除

1.原楼道内消火栓

箱拆除 半周长2m以

内

2.保护性拆除

3。堆码整齐准备二

次利用

套 8

30 030901010001 室内消火栓

1、消火栓箱安装

2、消火栓及箱体利

旧

套 8

31 030901002001 消火栓钢管

1、改消火栓箱增加

镀锌钢管

2、DN65

3、丝扣连接

m 8

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗第一
小学学生住宿办学
条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿

办学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

地面

1 011102003001 块料楼地面

部位：宿舍内及走廊

1. 800*800防滑陶

瓷地板砖

2. 40厚1:3水泥砂

浆压实抹平

3.素水泥浆一道

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 2564.66

2 011102003002 块料楼地面

部位：卫生间

1. 600*600防滑陶

瓷地板砖

2. 40厚1:3水泥砂

浆压实抹平

3.素水泥浆一道

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 230.92

3 011105003001 块料踢脚线

部位：宿舍

1.100mm地砖踢脚线

2.专用胶粘剂粘贴

m 1751.7

4 011101007001
细石混凝土找平

层

1、50cmC25混凝土

找平层

2、素水泥浆一道

m2 230.92

5 010904001001
楼(地)面卷材防

水

1、卫生间防水

2、2遍高分子丙纶

布（400g/㎡）

m2 230.92

6 010903001001 墙面卷材防水

1、卫生间防水

2、2遍高分子丙纶

布（400g/㎡）

3、墙面铺贴高度1.

5米

m2 322.76

7 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、防水保护层

2、20厚1:3水泥砂

浆保护层

m2 230.92

墙面

8 011403001001 抹灰面油漆

部位：宿舍、走廊1

.2米高以上部位

1.内墙腻子2遍

2.乳胶漆2遍

m2 5867.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 011203003001 块料墙、柱面

部位：卫生间

1. 素水泥浆一道

2. 15厚1:3水泥砂

浆抹灰找平

3. 4~5厚1∶1水泥

砂浆加水重20%建筑

胶（或配套专用胶粘

剂）粘结层

4.10mm厚300*600瓷

砖，白水泥擦缝或填

缝剂填缝

5、颜色样式满足甲

方需求

6.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 507.92

10 011205001001 墙、柱面装饰板

1、实木多层墙裙

2、厚度：8mm-9mm

3、含配套踢脚线、

上口封边线条、阴阳

角扣条等配件

m2 466.73

11 011205001002 墙、柱面装饰板

1、实木多层垭口

2、厚度：8mm-9mm

3、含配套踢脚线、

封边线条、阴阳角扣

条等配件

m2 24.29

天棚

12 011302001001 平面吊顶天棚

部位：卫生间

1.600*600mm铝扣板

吊顶

2.配套铝合金龙骨

3.含封边条

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 230.92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 011302001002 平面吊顶天棚

部位：一到四层走廊

、门厅

1、轻钢龙骨D38主

骨，中距不大于100

0mm

2、轻钢龙骨CB50X2

0次龙骨，中距不大

于400mm

3、配套T型龙骨，

间距不应大于600mm

4、12mm厚600mm x

600mm矿棉吸音板

5、防火等级：A级

6、颜色样式满足甲

方需求

7、满足甲方需求及

相关规范要求

m2 484.22

14 011403001002 抹灰面油漆

1,部位：楼梯间、

宿舍

2.内墙腻子2遍

3.乳胶漆2遍

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 2266.04

门窗

15 010807001001 金属(塑钢)窗

1.材质:65系列铝合

金隔热断桥平开窗(

含中空玻璃)

2.全部为安全玻璃

3.含窗户开启限位

器

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 24

16 010807004001 金属纱窗

1.铝合金纱窗

2.颜色样式满足甲

方需求

3.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 7.2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010802001001 金属(塑钢)门

1、肯德基门（安全

玻璃）

2、含电磁锁

3、壁厚2.0

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 53.94

18 010802003001 钢质门

部位：宿舍门、卫生

间门

1.钢质套装内门（

含门套）

2.  1.2mm钢板表面

静电喷涂，内部填铝

蜂窝

3.门上带小窗户（

安全玻璃）

4.满足防火、防撞

要求

5.颜色样式满足甲

方需求

6.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 208.74

19 010810003001 窗帘轨

1.窗帘轨材质、规

格:铝合金罗马杆

2.轨的形式:单轨

3.颜色样式满足甲

方需求

4.满足甲方需求及

相关规范要求

m 307.8

20 010810001001 窗帘

1.窗帘材质:棉布窗

帘

2.遮光率：85%-90%

3.颜色样式满足甲

方需求

4.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 1662.13

21 010809001001 窗台板

1、2cm厚石英石窗

台板

2、水泥砂浆或结构

胶粘贴

3.颜色样式满足甲

方需求

4.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 47.08

其他

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 011505001001 洗漱台

1.大理石洗手台带

柜体

2.洗漱台石材面厚

度不低于2cm

3.含生态板柜体，

蜂窝铝防水材质柜门

4.含所用五金件

5.颜色样式满足甲

方需求

6.满足甲方需求及

相关规范要求

7.含台面开孔

m2 30.48

23 011505003001 镜面玻璃

1、洗手台银镜

2、颜色样式满足甲

方需求

3、满足甲方需求及

相关规范要求

m2 34.8

24 011207003001 成品隔断

1.卫生间蹲位隔断

：18mm成品抗倍特

板隔断 

2.含所用五金件

3.颜色样式满足甲

方需求

4.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 224

25 010401008001 零星砌砖

1.红砖砌筑卫生间

蹲台

2.10M水泥砌筑砂浆

3.满足甲方需求及

相关规范要求

m3 14.43

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 011501001001 衣柜

1、宿舍衣柜 

2、 规格型号：按

照现场实际尺寸制作

，满足宿舍使用及布

置要求，厚度70-80

cm

3、材质要求：柜体

采用环保型生态板板

材，板材环保等级符

合国家现行标准，柜

门双饰面实木颗粒板

4、结构构造：整体

框架稳固，内设挂衣

杆、层板、隔板等功

能分区，结构合理、

受力均匀

5、五金配件：配置

优质合页、拉手、滑

轨等五金件，开启灵

活、无卡滞，经久耐

用

6、质量标准：成品

外观、尺寸偏差、结

构强度及环保性能均

符合国家及行业现行

质量验收标准

7、样式满足甲方需

求及相关规范要求

m2 232

27 01B001 上下组合床

1、实木上下铺组合

床

2、尺寸：1000*200

0*（1700-1800）mm

(H)

3.颜色样式满足甲

方需求

4.质量、甲醛含量

满足甲方需求及相关

规范要求，购买前需

经甲方和使用方认可

后方可购买。

套 92

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 01B002 上下组合床

1、实木下铺单人床

2、尺寸：1000*200

0*（450-650）mm(H

)

3.颜色样式满足甲

方需求

4.质量、甲醛含量

满足甲方需求及相关

规范要求，购买前需

经甲方和使用方认可

后方可购买。

套 276

外墙雨水管

29 010902005001 屋面排水管

1、DN100镀锌钢管

屋面排水管

2、含雨水口、落水

斗

m 205.8

室外台阶

30 011107002001 石材台阶

1、3cm厚的花岗岩

台阶面层

2、5cm厚1:3水泥砂

浆结合成

3、素水泥浆一道

4、含防滑槽

5.颜色样式满足甲

方需求

6.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 71.25

31 011102001002
石材楼地面（平

台部分）

1、3cm厚的花岗岩

台阶面层

2、5cm厚1:3水泥砂

浆结合成

3、素水泥浆一道

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m2 42.18

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架

2.2 011601002001 垂直运输

1、垂直运输费

2、本项目所有垂直运输费，投

标单位自行报价，结算时不做调

整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

标段：杭锦旗第一
小学学生住宿办学
条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿

办学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031301001001 凿(压、切割)槽

1、砖墙开槽

2、管径DN20

3、1:2水泥砂浆抹

平

m 331.2

2 030412001001 配管

1.名称:配管

2.规格:PVC20

3.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 2994.12

3 030412001002 配管

1.名称:配管

2.规格:JDG25

3.配置形式:砖、混

凝土结构暗配

m 791.28

4 030412004001 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷

设

3.型号:ZC-BV4mm2

m 4448.62

5 030412004002 配线

1.名称:配线

2.配线形式:管内敷

设

3.型号:ZC-BV2.5mm

2

m 3022.5

6 030412006001 接线盒 1.名称：PVC接线盒 个 600

7 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:双联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装,

底距地1.3米

套 122

8 030413014001 插座

1.名称:五孔插座

2.规格:250V 15A

3.安装方式:暗装,

底距地0.4米

套 480

9 030413001002 普通灯具

1.名称：护眼吸顶

灯600*600mm

2.规格、型号：LED

1*36W 无频闪、无

蓝光危害

3.色温3000K-4000K

（暖白光）

4.安装高度：吸顶

安装

套 248

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413001003 排风扇

1、卫生间强力排风

扇

2、120W

3、颜色样式满足甲

方需求

4、满足甲方需求及

相关规范要求

套 16

11 030413006001
高度标志灯、障

碍灯

1、安全出口指示灯

2、安装方式：墙壁

安装或顶部吊装

3、颜色样式满足甲

方需求

4、满足甲方需求及

相关规范要求

套 32

12 030413006002
高度标志灯、障

碍灯

1、应急照明灯

2、安装方式：墙壁

安装

3、断电后持续照明

时间60分钟

4、颜色样式满足甲

方需求

5、满足甲方需求及

相关规范要求

套 48

13 030904001001 点型探测器

1、感烟探测器

2、型号与原来的一

致，且需要能与整体

消防系统联动

3、颜色样式满足甲

方需求

4、满足甲方需求及

相关规范要求

个 122

14 030904006001
消防广播(扬声器

)

1.壁挂音箱

2.型号与原来的一

致，且需要能与整体

响铃系统联动

个 16

15 030506015001 录像设备
1、枪式摄像机

2、摄像机利旧
台 16

16 030704001001 系统调试费 1、系统调试费 系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

1、脚手架

2、本单位工程所用的所有脚手

架，投标单位自行报价，结算时

不做调整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 90000

2.1 专业工程暂估价 90000 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 90000 -



暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：杭锦旗第一
小学学生住宿办学
条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 安防监控 73394.5 6605.5 80000

2
屋面避雷网更

换
9174.31 825.69 10000

本页小计
82568.8

1
7431.19 90000 -

合计
82568.8

1
7431.19 90000 -



计日工表

工程名称：电气工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿

办学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：电气工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008012 塑料管

1.安装部位:卫生间

给水管

2.介质:给水

3.材质、规格PPR塑

料管 De63 S3.2

4.安装部位：地沟

内

5.连接形式:热熔连

接

6.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验及消毒冲洗

m 100

2 031001008001 塑料管

1.安装部位:卫生间

给水管

2.介质:给水

3.材质、规格PPR塑

料管 De50 S3.2

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验及消毒冲洗

m 24

3 031001008002 塑料管

1.安装部位:卫生间

给水管

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

塑料管 De32 S3.2

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验及消毒冲洗

m 128

4 031001008011 塑料管

1.安装部位:卫生间

给水管

2.介质:给水

3.材质、规格:PPR

塑料管 De25 S3.2

4.连接形式:热熔连

接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:含压力

试验及消毒冲洗

m 170

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031002003001 塑料阀门

1.名称:PPR铜芯球

阀

2.规格:De63

3.连接形式：热熔

连接

4.安装部位：地沟

内

个 2

6 031002003003 塑料阀门

1.名称:PPR铜芯球

阀

2.规格:De50

3.连接形式：热熔

连接

个 2

7 031002003002 塑料阀门

1.名称:PPR铜芯球

阀

2.规格:De32

3.连接形式：热熔

连接

个 16

8 031301004004 成品支架

1.名称、类型:成品

管卡

2.规格:De50

套 14

9 031005015001 直饮水设备

1.开水饮水机

2.规格：70L  220V

6kw

3.含配套管道及电

缆

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

套 8

10 031005013001 热水器

1、电热水器100L

2、一级能效，双管

3、相当于海尔、美

的等知名品牌

4、含槽钢架子

5.颜色样式满足甲

方需求

6.满足甲方需求及

相关规范要求

台 8

排水

11 031001008008 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:排水

PVC-U管  De110

4.连接形式:粘接

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m 196

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 031001008013 塑料管

1.安装部位:地沟内

2.介质:污水

3.材质、规格:排水

PVC-U管  De110

4.连接形式:粘接

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m 100

13 031001008009 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:排水

PVC-U管  De75

4.连接形式:粘接

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m 48

14 031001008010 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:排水

PVC-U管  De50

4.连接形式:粘接

5.满足甲方需求及

相关规范要求

m 108

15 031301004005 成品支架

1.名称、类型:成品

管卡

2.规格:De110

套 143

16 031301004006 成品支架

1.名称、类型:成品

管卡

2.规格:De75

套 64

17 031301004008 成品支架

1.名称、类型:成品

管卡

2.规格:De50

套 216

18 031003003002 洗脸盆

1.名称：瓷质洗脸

盆

2.备注：含冷热水

水龙头、金属软管、

球阀等附件

3.颜色样式满足甲

方需求

4.满足甲方需求及

相关规范要求

组 48

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 031003006002 大便器

1.名称：瓷质蹲式

大便器安装 

2.备注：含10L的PP

材质水箱、金属连接

软管、球阀、水箱与

蹲便池连接管等附件

3.长度不小于650mm

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

组 40

20 031003007002 小便器

1.名称 ：瓷质小便

器安装 

2.感应开关埋入式

3.金属连接软管、

球阀等附件

4.颜色样式满足甲

方需求

5.满足甲方需求及

相关规范要求

组 12

21 031003008002
其他成品卫生器

具

1、不锈钢地漏

2、DN50

3.颜色样式满足甲

方需求

4.满足甲方需求及

相关规范要求

组 16

22 031003008003
其他成品卫生器

具

1.瓷质拖布池

2.金属连接软管、

球阀等附件

3.颜色样式满足甲

方需求

4.满足甲方需求及

相关规范要求

组 8

采暖

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 031001007001 复合管

1.安装部位:地沟内

2.介质:采暖

3.工作钢管：无缝

钢管DN125（φ133*

4）,材质为20#钢

4.保温层：硬质聚

氨脂泡沫保温层厚度

42.8mm

5.外护管：高密度

聚乙烯外护管φ225

*3.2

6.保温接头：热收

缩带式接头

7.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验及水冲洗

m 210

24 031001002001 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.材质、规格:热镀

锌钢管、DN40

4.连接形式:丝接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

m 278.4

25 031001002002 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.材质、规格:热镀

锌钢管、DN32

4.连接形式:丝接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

m 208.8

26 031001002003 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.材质、规格:热镀

锌钢管、DN25

4.连接形式:丝接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:水压试

验

m 463.2

27 031301005001 管道支架
1.材质:管道支吊架

制作、安装
kg 236.42

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

28 031002001001 金属阀门

1.名称:立式自动铜

排气阀

2.规格:DN25

3.连接形式:丝接

个 62

29 031002001005 金属阀门

1.类型：法兰蝶阀

2.材质及规格：D41

F-16，DN125

3.压力等级：PN16

4.连接形式：法兰

连接

个 4

30 031002001006 金属阀门

1.类型：法兰过滤

器

2.材质及规格：D41

F-16，DN125

3.压力等级：PN16

4.连接形式：法兰

连接

个 2

31 031002001002 金属阀门

1.名称:铜球阀

2.规格:DN25

3.连接形式:丝接

个 62

32 031002001003 金属阀门

1.名称:铜闸阀

2.规格:DN25

3.连接形式:丝接

个 416

33 031002001004 金属阀门

1.名称:铜闸阀

2.规格:DN40

3.连接形式:丝接

个 62

34 031004002001 钢制散热器

1.名称:钢铝散热器

2.型号、规格:中心

距600mm高，12片

3.安装方式:挂墙安

装

组 16

35 031004002002 钢制散热器

1.名称:钢铝散热器

2.型号、规格:中心

距600mm高，16片

3.安装方式:挂墙安

装

组 8

36 031004002003 钢制散热器

1.名称:钢铝散热器

2.型号、规格:中心

距600mm高，21片

3.安装方式:挂墙安

装

组 48

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 031004002004 钢制散热器

1.名称:钢铝散热器

2.型号、规格:中心

距600mm高，22片

3.安装方式:挂墙安

装

组 38

38 031004002005 钢制散热器

1.名称:钢铝散热器

2.型号、规格:中心

距600mm高，23片

3.安装方式:挂墙安

装

组 6

39 031004002006 钢制散热器

1.名称:钢铝散热器

2.型号、规格:中心

距600mm高，24片

3.安装方式:挂墙安

装

组 8

40 031008001001
采暖工程系统调

试

1、采暖工程系统调

试
系统 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

1、脚手架

2、本单位工程所用的所有脚手

架，投标单位自行报价，结算时

不做调整

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学条件提升项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：给排水、采暖工程

标段：杭锦旗第一
小学学生住宿办学
条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办学

条件提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿

办学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：给排水、采暖工程
标段：杭锦旗第一小学学生住宿办
学条件提升项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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