

农畜产品冷链仓储物流项目（
玉米保鲜车间）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

农畜产品冷链仓储物流
项目（玉米保鲜车间）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间)工程-土方工程 标段: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-土方工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-土方工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-土方工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间)工程-土方工程 标段: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-土方工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-土方工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 农畜产品冷链仓储物流项目 (玉米保鲜车间) 工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	11.66			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	41.8			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:短柱 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.21			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:地梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.4			
5	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:柱脚包裹 2. 混凝土强度等级:C35	m3	2.92			
6	010507007003	其他构件	1. 混凝土种类:二次灌浆 2. 混凝土强度等级:C35细石混凝土	m3	1.38			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级钢筋 2. 规格: 直径12mm 3. 制作、运输、安装	t	0.188			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级钢筋 2. 规格: 直径14mm 3. 制作、运输、安装	t	1.523			
9	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级钢筋 2. 规格: 直径16mm 3. 制作、运输、安装	t	1.024			
10	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级钢筋 2. 规格: 直径20mm 3. 制作、运输、安装	t	1.291			
11	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级钢筋 2. 规格: 直径22mm	t	0.531			
12	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: I级箍筋 2. 规格: 直径6mm	t	0.024			
13	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级箍筋 2. 规格: 直径8mm	t	0.692			
14	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级箍筋 2. 规格: 直径10mm	t	1.125			
		分部小计						
		钢结构工程						
15	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:钢板及型钢为Q355B 3. 除锈:Sa2.5 4. 金属构件运输运距自行考虑	t	17.433			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价					
16	010604001001	钢梁	1. 类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 钢板及型钢为Q355B 3. 除锈: Sa2.5 4. 金属构件运输运距自行考虑 5. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	27			
17	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 檩条 2. 钢材品种、规格: 型钢为Q235B 3. 除锈: Sa2.5 4. 金属构件运输运距自行考虑 5. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	18.233			
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 钢支撑 2. 钢材品种、规格: 钢板及型钢为Q235B 3. 除锈: Sa2.5 4. 金属构件运输运距自行考虑 5. 未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	5.047			
19	040901010001	高强螺栓	1. 材料规格: M20/22	套	384			
20	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.21			
21	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 采用0.6mm厚热镀锌压型钢板, 镀锌层双面质量不得小于90g/m2	m2	1723.53			
22	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌防锈漆两遍	m2	2087.18			
23	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称: 钢柱及柱间支撑 2. 耐火要求: 耐火极限2.5小时 3. 具体做法详见图纸	m2	307.07			
24	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称: 钢架梁	m2	1219.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 农畜产品冷链仓储物流项目 (玉米保鲜车间) 工程-建筑工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 耐火要求：耐火极限1.5小时 3. 具体做法详见图纸					
25	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称：屋面支撑及系杆 2. 耐火要求：耐火极限1小时 3. 具体做法详见图纸	m ²	595.45			
		分部小计						
		措施项目						
26	011701001001	综合脚手架		m ²	1723.5			
27	011703001001	垂直运输		m ²	1723.5			
28	011702001001	基础	1. 模板类型：垫层复合模板	m ²	18.36			
29	011702001002	基础	1. 模板类型：独基复合模板，木支撑	m ²	83.16			
30	011702002001	矩形柱	1. 模板类型：矩形柱复合模板，钢支撑	m ²	58.68			
31	011702005001	基础梁	1. 模板类型：基础梁复合模板，钢支撑	m ²	124.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间)工程-建筑工程 标段: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间)工程-建筑工程 标段: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-电气工程
标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ 3. 规格:480x250x150	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:金属卤化物灯 2. 规格:100W 3. 安装方式:杆吊距顶1米	套	50			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:壁装距地1.3米	个	5			
4	040804004001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢制	个	5			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	325.1			
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	4.9			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:3*4mm ² 5. 材质:铜芯	m	975.3			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:YJV 4. 规格:3*10mm ² 5. 材质:铜芯	m	4.9			
9	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
10	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 断接卡子、箱材质、规格:测试卡	m	76			
11	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 规格:400*200*200 3. 安装方式:墙上暗装,底距地0.5米	台	1			
12	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢	m	323			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间)工程-电气工程 标段: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-电气工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-电气工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间)工程-电气工程 标段: 农畜产品冷链仓储物流项目(玉米保鲜车间) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-电气工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-电气工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）工程-电气工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

