
农畜产品冷链仓储物流项目（
玉米保鲜车间） 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



农畜产品冷链仓储物流
项目（玉米保鲜车间） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车
间）工程-土方工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:2m m3 478.8

2 010103001001 回填方 1.填方材料品种:回填土 m3 419.59

3 010103001002 回填方 1.地梁底回填防冻砂 m3 37.8

4 010103002002 余方弃置
1.土方暂按运距3km计入
，具体运距由投标单位自
行考虑

m3 59.21

分部小计

措施项目

5 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保
鲜车间）工程-土方工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-土方工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-土方工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-土方工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-土方工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-土方工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-土方工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-土方工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（
玉米保鲜车间）工程-土方工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米
保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车
间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间） 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001002 垫层
1.混凝土种类:垫层
2.混凝土强度等级:C20 m3 11.66

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:独立基础
2.混凝土强度等级:C30 m3 41.8

3 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:短柱
2.混凝土强度等级:C30 m3 10.21

4 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:地梁
2.混凝土强度等级:C30 m3 14.4

5 010507007001 其他构件
1.混凝土种类:柱脚包裹
2.混凝土强度等级:C35 m3 2.92

6 010507007003 其他构件
1.混凝土种类:二次灌浆
2.混凝土强度等级:C35细
石混凝土

m3 1.38

7 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：直径12mm
3.制作、运输、安装

t 0.188

8 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：直径14mm
3.制作、运输、安装

t 1.523

9 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：直径16mm
3.制作、运输、安装

t 1.024

10 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：直径20mm
3.制作、运输、安装

t 1.291

11 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：III级钢筋
2.规格：直径22mm t 0.531

12 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：I级箍筋
2.规格：直径6mm t 0.024

13 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：III级箍筋
2.规格：直径8mm t 0.692

14 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：III级箍筋
2.规格：直径10mm t 1.125

分部小计

钢结构工程

15 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:钢柱 
2.钢材品种、规格:钢板
及型钢为Q355B
3.除锈:Sa2.5
4.金属构件运输运距自行
考虑

t 17.433

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车
间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间） 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.未尽事项详见施工图纸
及相关技术规范标准综合
报价

16 010604001001 钢梁

1.类型:钢梁
2.钢材品种、规格:钢板
及型钢为Q355B
3.除锈:Sa2.5
4.金属构件运输运距自行
考虑
5.未尽事项详见施工图纸
及相关技术规范标准综合
报价

t 27

17 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:檩条
2.钢材品种、规格:型钢
为Q235B
3.除锈:Sa2.5
4.金属构件运输运距自行
考虑
5.未尽事项详见施工图纸
及相关技术规范标准综合
报价

t 18.233

18 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:钢支
撑
2.钢材品种、规格:钢板
及型钢为Q235B
3.除锈:Sa2.5
4.金属构件运输运距自行
考虑
5.未尽事项详见施工图纸
及相关技术规范标准综合
报价

t 5.047

19 040901010001 高强螺栓 1.材料规格:M20/22 套 384

20 040901009001 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.21

21 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:采用0
.6mm厚热镀锌压型钢板,
镀锌层双面质量不得小于
90g/m2

m2 1723.53

22 011405001001 金属面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌防锈漆两遍

m2 2087.18

23 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱及柱间
支撑
2.耐火要求:耐火极限2.5
小时
3.具体做法详见图纸

m2 307.07

24 011405001003 金属面油漆 1.构件名称:钢架梁 m2 1219.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车
间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间） 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.耐火要求:耐火极限1.5
小时
3.具体做法详见图纸

25 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:屋面支撑及
系杆
2.耐火要求:耐火极限1小
时
3.具体做法详见图纸

m2 595.45

分部小计

措施项目

26 011701001001 综合脚手架 m2 1723.5

27 011703001001 垂直运输 m2 1723.5

28 011702001001 基础 1.模板类型：垫层复合模
板 m2 18.36

29 011702001002 基础 1.模板类型：独基复合模
板，木支撑 m2 83.16

30 011702002001 矩形柱 1.模板类型：矩形柱复合
模板，钢支撑 m2 58.68

31 011702005001 基础梁 1.模板类型：基础梁复合
模板，钢支撑 m2 124.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保
鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-建筑工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（
玉米保鲜车间）工程-建筑工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米
保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车
间）工程-电气工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间） 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:ALZ
3.规格:480x250x150

台 1

2 030412001001 普通灯具
1.名称:金属卤化物灯
2.规格:100W
3.安装方式:杆吊距顶1米

套 50

3 030404034001 照明开关

1.名称:双联开关
2.规格:220V 10A
3.安装方式:壁装距地1.3
米

个 5

4 040804004001 接线盒 1.名称:开关(插座)盒
2.材质:钢制

个 5

5 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 325.1

6 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配

m 4.9

7 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:3*4mm2
5.材质:铜芯

m 975.3

8 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:YJV
4.规格:3*10mm2
5.材质:铜芯

m 4.9

9 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

防雷接地

10 030409003001 避雷引下线
1.名称:防雷引下线
2.断接卡子、箱材质、规
格:测试卡

m 76

11 030409008001 总等电位端子箱

1.名称:MEB总等电位箱
2.规格：400*200*200
3.安装方式：墙上暗装，
底距地0.5米

台 1

12 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.材质:热镀锌扁钢 m 323

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车
间）工程-电气工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间） 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:-40*4

13 030409001002 接地极 1.角钢接地极 根 8

14 030409008002 测试板 1.接地测试连接板 块 2

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保
鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（玉
米保鲜车间）工程-电气工程 标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：农畜产品冷链仓储物流项目（
玉米保鲜车间）工程-电气工程

标段：农畜产品冷链仓储物流项目（玉米
保鲜车间） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注
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