

突泉县第五中学维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

突泉县第五中学维修

工程

招标工程量清单

投标价

(小写) :

(大写) :

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制单位 :

盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间:

年

月

日

复核时间:

年

月

日

单位工程清单汇总表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1

标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表- 04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1

标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002002	金属窗拆除	1、塑钢窗	m2	123.65			
2	011610002013	金属门拆除	1、材质：钢制学校专用门	m2	178.32			
		分部小计						
		新建工程						
3	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：65系列浮法三玻铝合金断桥窗型材壁厚1.5mm 2. 玻璃品种、厚度：5mm三层中空玻璃，单块超1.5㎡玻璃三层钢化	m2	123.65			
4	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门框、扇材质：钢质学校专用门	m2	178.32			
5	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门框、扇材质：钢质学校专用门价格找差	m2				
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：门窗洞口侧壁水泥砂浆 2. 砂浆厚度、砂浆配合比：商品水泥砂浆M10，厚度20mm	m2	1714.55			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：门窗洞口侧壁 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍	m2	1714.55			
		分部小计						
		垃圾外运						
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：碎砖、砼碎块碎渣等 2. 运距：自卸汽车运距3km 3. 装载机装废料	m3	426.24			
9	011703001001	垂直运输	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	m3	426.24			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程清单汇总表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2

标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	综合楼西侧		
1.2	教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加断桥铝窗		
1.3	窗扇安全护角		
1.4	窗台板及瓷砖破损修补		
1.5	防盗纱窗		
1.6	教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加钢制防火门		
1.7	教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加铝型材门		
1.8	垃圾外运		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合楼西侧						
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:楼体雨棚拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 3. 构件表面的附着物种类:	m2	23.76			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:墙体 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌湿拌砂浆	m3				
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm, M5商品湿拌预拌砂浆	m2				
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚M10湿拌预拌砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚M10湿拌预拌砂浆	m2				
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚聚苯乙烯保温板, 燃烧性能B1级 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:4mm厚耐碱网格布抗裂砂浆一遍	m2				
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:二遍乳胶漆	m2				
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2120 2. 框、扇材质:65系列浮法三玻铝合金断桥窗型材壁厚1.5mm 3. 玻璃品种、厚度:5mm三层中空玻璃, 单块超1.5m²玻璃三层钢化	m2	32.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2

标段：突泉县第五中学维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加断桥铝窗						
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗：教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂窗 2. 框、扇材质：65系列浮法三玻铝合金断桥窗型材壁厚1.5mm 3. 玻璃品种、厚度：5mm三层中空玻璃，单块超1.5m²玻璃三层钢化	m2	45.85			
		分部小计						
		窗扇安全护角						
9	B001	窗护角	1. 圆形安全护角	个				
		分部小计						
		窗台板及瓷砖破损修补						
10	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙 2. 饰面材料种类：面砖拆除	m2	394.92			
11	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：墙体 2. 安装方式：M10湿拌预拌砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600mm面砖	m2	394.92			
12	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型：瓷砖阳角 2. 线条材料品种、规格、颜色：金属线条	m				
13	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：花岗岩窗台板	m2				
		分部小计						
		防盗纱窗						
14	010807004001	金属纱窗		樘	1041			
		分部小计						
		教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加钢制防火门						
15	01080200100	金属（塑钢）	1. 门框、扇材质：钢质学	m2	57.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2

标段：突泉县第五中学维修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	门	校专用门					
16	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:钢质乙级防火门	m2	30.51			
17	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:钢质甲级防火门	m2	4.16			
		分部小计						
		教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加铝型材门						
18	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:80型材、单框三玻断桥铝门安全玻璃	m2	173.22			
		分部小计						
		垃圾外运						
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:碎砖、砼碎块碎渣等 2. 运距:自卸汽车运距3km 3. 装载机装废料	m3				
20	011703001001	垂直运输	1、楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	m3				
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：暂列金

标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：突泉县第五中学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：