

呼伦贝尔市福利院院民楼维修
改造（卫生间改造及窗户更换
等）工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

标段名称：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

- 一、工程名称：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

二、工程概况：卫生间改造及窗户更换等

三、编制依据：

 - 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T-2024）。
 - 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）。
 - 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50856-2024）。
 - 4、《市政工程工程量计算规范》（GB/T50857-2024）。
 - 5、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）。
 - 6、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）。
 - 7、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）。
 - 8、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）。
 - 9、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）。
 - 10、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。
 - 11、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。
 - 12、本工程中主要主材、设备采取市场询价并结合市场价格调整。
 - 13、内建标（2021）148号关于人工费调整的通知。
 - 14、安全文明施工费按内建标（2025）98 号文件执行

四、投标人须知

 - 1、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整。
 - 2、暂估价（包括材料暂估价、工程设备暂估价）、专业工程暂估价、暂列金额不得调整。
 - 3、投标组价时结合企业实际情况、及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。
 - 4、招标控制价：1612432.27元，其中, 暂列金 149366.03元，安全生产计提费36087.8元，人工费增加35663.43元。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：呼伦贝尔市福利院院民楼 标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修
维修改造（卫生间改造及窗户更换 改造（卫生间改造及窗户更换等）工
等）工程 程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程	
1.1.1	房屋修缮工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	给排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称：房屋修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	B-001	立面抹灰层拆除 （窗口侧壁）	1、窗口水泥砂浆铲除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	206.42		
2	B-002	金属窗拆除	1、原塑窗拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	640.89		
3	B-017	窗台板拆除	1、原石材窗台板拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m	346.3		
4	B-006	天棚饰面拆除 （卫生间）	1、扣板棚及龙骨拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	646.72		
5	B-019	平面块料拆除	1、洗碗间地面砖拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	16.28		
6	B-007	平面块料拆除	1、卫生间淋浴间地面砖拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	646.72		
7	B-008	立面块料拆除	1、卫生间淋浴间墙面砖拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	306.23		
8	B-020	立面块料拆除	1、洗碗间墙面砖拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	4.86		
9	B-009	平面块料拆除	1、大厅走廊地面砖拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	1153.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称：房屋修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	B-010	立面块料拆除 （瓷砖墙裙）	1、墙面砖拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	36		
11	B-011	卫生洁具拆除	1、蹲便拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	套	5		
12	B-012	卫生洁具拆除	1、坐便拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	套	83		
13	B-013	卫生洁具拆除	1、洗脸盆拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	套	93		
14	B-014	卫生洁具拆除	1、地漏拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	个	99		
15	B-021	卫生洁具拆除	1、淋浴器花洒拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	个	78		
16	B-015	柜体拆除	1、石材洗手台拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	70.74		
17	B-016	隔断隔墙拆除	1、卫生间隔断板拆除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	45.36		
18	B-018	乳胶漆墙面铲除	1、乳胶漆墙面铲除 2、建筑垃圾倒运装车外运、外运距离 投标单位自行考虑	m²	500		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工

工程名称: 房屋修缮工程

程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境 保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增 加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	10521.06			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		10521.06			-

暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 房屋修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工

工程名称：房屋修缮工程

程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼
维修改造（卫生间改造及窗户更

换等) 工程

第 1 页 共 1 页

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		窗工程					
1	010807001001	金属(塑钢)窗	1、安装三玻断桥铝窗（内开窗） 2、6Low-E+12A+6+12A+6 3、门窗所用型材应符合国家标准,门窗框用硬聚氯乙烯型材的规定; 4、窗用密封条应符合国标GB12002《塑料门窗用密封条》的规定; 5、外窗窗墙比满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021表3.1.10-1 的要求	m2	627.39		
2	010807001002	金属(塑钢)窗	1、安装三玻断桥铝窗（防火窗） 2、6Low-E+12A+6+12A+6 3、门窗所用型材应符合国家标准,门窗框用硬聚氯乙烯型材的规定; 4、窗用密封条应符合国标GB12002《塑料门窗用密封条》的规定; 5、外窗窗墙比满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021表3.1.10-1 的要求	m2	4.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010807001003	金属(塑钢)窗	1、安装三玻断桥铝窗（门联窗） 2、6Low-E+12A+6+12A+6 3、门窗所用型材应符合国家标准,门窗框用硬聚氯乙烯型材的规定; 4、窗用密封条应符合国标GB12002《塑料门窗用密封条》的规定; 5、外窗窗墙比满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021表3.1.10-1 的要求	m2	9.18		
4	010807004001	金属纱窗	1、金刚纱隐形纱扇	m2	134.75		
5	011505004001	窗户限位器	窗户限位器	个	180		
6	010809001001	窗台板	1、40mm石材窗台板	m2	138.52		
	A. 9	其他材料面层（卫生间、淋浴间、洗碗间地面防水）					
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间、淋浴间、洗碗间地面防水: 1、聚氨酯三遍涂膜防水层1.8mm厚,防水层周边卷起高300mm。	m2	974.09		
8	010904002002	楼(地)面涂膜防水（走廊、大厅）	1、1.2mm厚合成高分子涂料,刷基层处理剂一道	m2	1153.76		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
9	011003003001	防腐涂料（走廊、大厅）	1、环氧自流平底漆一遍、中间层、面漆一遍	m2	1153.76		
	A. 11	楼地面装饰工程					
10	011101008001	自流平找平层（走廊、大厅）	1、20mm厚C25细石混凝土,随打随抹平,表面打磨或喷砂处理;	m2	1153.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011102003001	块料楼地面（卫生间、淋浴间）	1、铺10mm厚防滑地砖地面 600mm*600mm,干水泥擦缝; 2、20厚干硬性水泥砂浆结合层;	m2	646.72		
12	011102003002	块料楼地面（洗碗间）	1、铺10mm厚防滑地砖地面 600mm*600mm,干水泥擦缝; 2、20厚干硬性水泥砂浆结合层;	m2	16.28		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
13	011201001001	墙面一般抹灰（窗口侧壁）	1、20mm厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	206.42		
14	011203003001	块料墙面（卫生间、淋浴间）	1、墙面砖,干水泥擦缝; 2、20厚干硬性水泥砂浆结合层;	m2	306.23		
15	011203003002	块料墙面	1、粉刷墙固一遍; 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层; 3、粘贴5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	36		
16	011207003001	成品隔断	1、卫生间隔断 2、12J11（-/101）（-/102）三聚氰胺板隔断	m2	45.36		
	A. 13	天棚工程					
17	011302001001	吊顶天棚（卫生间、淋浴间）	1、安装配套金属龙骨; 2、安装铝合金600*600方形板。	m2	646.72		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
18	011403001001	抹灰面油漆（窗口侧壁）	1、窗口刮腻子二遍、乳胶漆二遍	m2	412.84		
19	011403001002	抹灰面油漆（墙面修补）	1、刮腻子二遍、乳胶漆二遍	m2	500		
	A. 15	其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工

工程名称: 建筑与装饰工程

程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	118194.13			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	30823.9			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	32879.98			
合 计		181898.01			-

暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	984951.12	12	118194.13			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	118194.13			
合 计		-	-	118194.13			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工

工程名称: 建筑与装饰工程

程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼
维修改造（卫生间改造及窗户更

第 1 页 共 1 页

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工

工程名称: 给排水工程

程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	20650.84			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	5263.9			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	2783.45			
合 计		28698.19			-

暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	172090.33	12	20650.84			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	20650.84			
合 计		-	-	20650.84			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼维修改造（卫生间改造及窗户更换等）工

工程名称: 给排水工程

程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：呼伦贝尔市福利院院民楼
维修改造（卫生间改造及窗户更

第 1 页 共 1 页

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。