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突泉县第五中学维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

年 月 日



突泉县第五中学维修
工程

招标工程量清单

投标价 （小写）：

（大写）：

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制单位 ： 法定代理人
或其授权人：

盖章) (签字或盖章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日
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建设项目清单汇总表

工程名称：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 突泉县第五中学维修工程

合计

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
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单项工程清单汇总表

工程名称：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 突泉县第五中学门窗更换工程1

2 突泉县第五中学门窗更换工程2

3 暂列金 65763.39

合计

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
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单位工程清单汇总表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1
标段：突泉县第五中学维修工

程
第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价(

元）

1 分部分项工程

1.1

1.2 垃圾外运

2 措施项目

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011610002002 金属窗拆除 1、塑钢窗 m2 123.65

2 011610002013 金属门拆除
1、材质：钢制学校专用
门 m2 178.32

分部小计

新建工程

3 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:65系列浮
法三玻铝合金断桥窗型材
壁
厚1.5mm
2.玻璃品种、厚度:5mm三
层中空玻璃，单块超1.5
㎡玻璃三层钢化

m2 123.65

4 010802001001 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:钢质学
校专用门 m2 178.32

5 010802001002 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:钢质学
校专用门价格找差 m2

6 011203001001
零星项目一般抹
灰

1.基层类型、部位:门窗
洞口侧壁水泥砂浆
2.砂浆厚度、砂浆配合比
:商品水泥砂浆M10，厚度
20mm

m2 1714.55

7 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:门窗洞口侧
壁
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:两遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆两遍

m2 1714.55

分部小计

垃圾外运

8 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:碎砖、砼
碎块碎渣等
2.运距:自卸汽车运距3km
3.装载机装废料

m3 426.24

9 011703001001 垂直运输
1、楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内 m3

426.24

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合 计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“ 暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合 计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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总承包服务费计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。
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规费、税金项目计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程1 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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单位工程清单汇总表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2
标段：突泉县第五中学维修工

程
第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价(

元）

1 分部分项工程

1.1 综合楼西侧

1.2 教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加断桥铝窗

1.3 窗扇安全护角

1.4 窗台板及瓷砖破损修补

1.5 防盗纱窗

1.6 教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加钢制防火门

1.7 教学楼、综合楼、男生宿舍、食堂增加铝型材门

1.8 垃圾外运

2 措施项目

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

综合楼西侧

1 011602002001
钢筋混凝土构件
拆除

1.构件名称:楼体雨棚拆
除
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:
3.构件表面的附着物种类
:

m2 23.76

2 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C21
20
2.框、扇材质:65系列浮
法三玻铝合金断桥窗型材
壁
厚1.5mm
3.玻璃品种、厚度:5mm三
层中空玻璃，单块超1.5
㎡玻璃三层钢化

m2 32.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 2 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

教学楼、综合楼
、男生宿舍、食
堂增加断桥铝窗

8 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗:教学楼、综合楼、
男生宿舍、食堂窗
2.框、扇材质:65系列浮
法三玻铝合金断桥窗型材
壁
厚1.5mm
3.玻璃品种、厚度:5mm三
层中空玻璃，单块超1.5
㎡玻璃三层钢化

m2 45.85

分部小计

10 011605001001 平面块料拆除
1.拆除的基层类型:墙
2.饰面材料种类:面砖拆
除

m2 394.92

11 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:墙体
2.安装方式:M10湿拌预拌
砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、
颜色:300*600mm面砖

m2 394.92

分部小计

防盗纱窗

14 010807004001 金属纱窗 1.框材质、规格:铝合金

2.窗纱材质、规格:防坠栏

杆

樘 1041

分部小计

教学楼、综合楼
、男生宿舍、食
堂增加钢制防火
门

15 01080200100 金属(塑钢） 1.门框、扇材质:钢质学 m2 57.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 3 页 共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 门 校专用门

16 010802001002 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:钢质乙
级防火门 m2 30.51

17 010802001003 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:钢质甲
级防火门 m2 4.16

分部小计

教学楼、综合楼
、男生宿舍、食
堂增加铝型材门

18 010802001004 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:80型材
、单框三玻断桥铝门安全
玻璃

m2 173.22

分部小计

垃圾外运

19 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:碎砖、砼
碎块碎渣等
2.运距:自卸汽车运距3km
3.装载机装废料

m3
11.48

20 011703001001 垂直运输
1、楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内 m3 11.48

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合 计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“ 暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合 计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3



计 日 工 表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4



总承包服务费计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5



规费、税金项目计价表

工程名称：突泉县第五中学门窗更换工程2 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：暂列金
标段：突泉县第五中学维修工

程
第 1 页 共 1 页

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价(

元）

1 分部分项工程 0 0

2 措施项目 0

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5 0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：突泉县第五中学维修工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 65763.39 0

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13
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