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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.8 门窗工程

1 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:M10
24 樘 8

2 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM
乙1224
2.门框、扇材质:钢制防
火门

m2 5.76

3 010802003002 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM
乙1522
2.门框、扇材质:钢制防
火门

m2 6.6

4 010802003003 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FM
乙0618
2.门框、扇材质:钢制防
火门

m2 4.32

5 010802001002 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:MLC
-8024
2.门框或扇外围尺寸:800
0mm*2400mm
3.门框、扇材质:70系列
断桥铝门

m2 23.76

6 010802001003 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:MLC
-7224
2.门框或扇外围尺寸:720
0mm*2400mm
3.门框、扇材质:70系列
断桥铝门

m2 25.2

7 050303008001 玻璃屋面 1.名称:安全玻璃防寒门
斗屋顶

m2 22.59

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

台阶

8 011107001001 石材台阶面

1.面层材料品种、规格、
颜色:350宽140高花岗岩
石条长度≤1500，30厚1
：3干硬性水泥砂浆结合
层

m2 57.86

9 011107001002 坡道

1.粘结材料种类:30厚1:3
干硬性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:30厚花岗岩石材板
（粗麻面），灌水泥浆擦
缝

m2 5.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

门厅、走廊、其
他房间

10 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:8-10厚防滑地砖，
干水泥擦缝
3.位置:门厅、走廊、其
他房间

m2 68.26

11 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3水泥砂浆找平
层
2.位置:门厅、走廊、其
他房间

m2 68.26

12 010501001005 垫层

150mm厚C20混凝土垫层(
内配8@150*150钢筋网片)
位置：门厅、走廊、其他
房间

m3 10.24

13 010404001002 垫层 150厚碎石灌浆M2.5 m3 10.24

分部小计

篮球场地

14 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:50厚X80宽木龙
骨@400(满涂防腐剂)和45
厚橡胶垫,用配套Z形钢销
片,连接至25厚木板中
2.基层材料种类、规格:2
0厚45°  斜铺松木板,满
涂防腐剂、防火涂料
3.面层材料品种、规格、
颜色:24厚成品B1级企口
硬木地板,背面涂防腐剂,
上表面涂聚酯漆2~4道;(
由专业厂家进行二次设计
及安装)

m2 742.33

15 011101005003 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:打底
料一道
2.面漆材料种类、厚度:3
厚树脂胶泥自流平

m2 742.33

16 011101006006 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3水泥砂浆找平

m2 742.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层
2.位置:篮球场

17 010501001004 垫层
150mm厚C20混凝土垫层(
内配8@150*150钢筋网片)
位置：篮球场

m3 111.35

18 010404001001 垫层 150厚碎石灌浆M2.5 m3 111.35

分部小计

乒乓球场地

19 011103002001
橡胶板卷材楼地
面

1.面层材料品种、规格、
颜色:4-5厚橡胶面层，专
用胶粘剂粘贴

m2 165.54

20 011101005004 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:打底
料一道
2.面漆材料种类、厚度:3
厚树脂胶泥自流平

m2 165.54

21 011101006007 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚3水泥砂浆找平层
2.位置:乒乓球场地

m2 165.54

分部小计

楼梯梯段梯段平
台

22 011106002001 块料楼梯面层
1.面层材料品种、规格、
颜色:8-10厚防滑地砖铺
实拍平，稀水泥擦缝

m2 62.92

23 011101006008 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1：4干硬性水泥
砂浆找平层
2.位置:楼梯梯段梯段平
台

m2 62.92

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

24 011204003001 块料墙面

1.安装方式:3-4厚1： 1
水泥砂浆加水重20%建筑
胶粘接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:8厚面砖面层

m2 386.39

25 011105003001 块料踢脚线
1.粘贴层厚度、材料种类
:8厚1：2水泥砂浆粘结层
, 5厚1：3干硬性水泥

m2 21.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆打底划出纹道
2.面层材料品种、规格、
颜色:10厚地砖踢脚，稀
水泥浆擦缝

26 011210003001 玻璃隔断
1.玻璃品种、规格、颜色
:防火、防爆玻璃
2.由专业厂家二次设计

m2 50.88

27 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:卫生间成品隔断

m2 32.98

28 011210005002 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:卫生间小便器处成
品隔断

m2 0.48

分部小计

A.13 天棚工程

29 011301001001 天棚抹灰

1.基层类型:砼天棚
2.抹灰厚度、材料种类:3
厚1：0.5:2.5水泥石灰膏
砂浆、 3厚1：0.5:3水泥
石灰膏砂浆打底扫毛

m2 204.46

30 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度 : Φ12膨胀螺栓固
定L36X4角钢长40、 Φ8
钢筋吊杆,双向吊点中距9
00,与角钢焊接
2.面层材料品种、规格:0
.8~1厚铝板吸音板(吊至
梁底齐平)

m2 40.41

31 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:10号镀锌低碳钢丝
吊杆,双向中间≤1200,吊
杆上部与板底预留吊环固
定、现浇钢筋混凝土板底
预留φ10钢筋吊环(勾),
双向中距≤1200
2.龙骨材料种类、规格、
中距:T型轻钢横撑龙骨TB
24X28,间距600与主龙骨
插接、T型轻钢龙骨TB24X
38,间距600,用吊件与钢
筋吊杆联结厚找平
3.基层材料种类、规格:5
0厚超细玻璃丝棉吸声层,
玻璃丝布袋装填于龙骨间

m2 165.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.面层材料品种、规格:1
2厚防水石膏板600X600(
板材图案由建设方拟定)
吊至距地6米

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

32 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:抹灰内
墙面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮两遍
4.涂料品种、喷刷遍数 :
刷无机涂料二道饰面

m2 1731.23

33 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室内天
棚
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子要求:满刮两遍
4.涂料品种、喷刷遍数 :
刷无机涂料二道饰面

m2 267.38

分部小计

A.15 其他装饰工程

34 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格 :
楼梯栏杆作法参照国标11
J930
2.栏杆材料种类、规格 :
楼梯栏杆梯段处H：900mm

m 39.55

35 011503001002
金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:6
3系列不锈钢栏杆扶手(直
形)
2.栏杆材料种类、规格 :
63系列(立杆壁厚1.2mm，
扶手壁厚2mm
3.二层防护栏杆

m 21.48

36 011503001003
金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:6
3系列不锈钢栏杆扶手(直
形)
2.栏杆材料种类、规格 :
63系列(立杆壁厚1.2mm，
扶手壁厚2mm
3.无障碍坡道

m 8.48

37 011505005001 卫生间扶手 1.支架、配件品种、规格
:无障碍卫生间拉手

副 1

38 011501003001 衣柜
1.材料种类、规格:更衣
室上下柜

m 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 01B003 外窗防护网 外窗防护网 m2 525

40 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.隔离层材料种类、规格
:防火岩棉
3.基层材料种类、规格 :
防火石膏板
4.位置:二层更衣室

m2 114.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋网片 t φ8

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3 T

4 碎石综合 m3

5 细木工板 m2 δ18

6 钢化玻璃 m2 δ12

7 面砖400× 500 m2

8 陶瓷地砖综合 m2

9 24厚成品B1级企口硬木地板 m2 扬子

北京金辉杨
子科技有限
公司呵护浩
特办事处

10 天然石材饰面板 m2

11 玻璃隔断 m2

12 木龙骨 m3

13 单扇套装平开实木门 樘 M1024

14 钢质防火门 m2 乙级

15 圆钢防盗格栅窗 m2

16
铝合金隔热断桥平开门(含
中空玻璃)

m2

17
不锈钢栏杆扶手(直形) 76
系列(立杆壁厚1.2mm，扶手
壁厚2mm，含安装

m

18 再生橡胶卷材 m2

19 泡沫防潮纸 m2

20 预拌混凝土 m3 C20



给排水及雨水工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



给排水及雨水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：给排水及雨水工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生器具

1 031004006001 大便器

1.名称、材质:坐式大便
器、搪瓷
2.规格、类型:连体水箱
3.组装形式:成套

组 1

2 031004006002 大便器

1.名称、材质:蹲式大便
器、搪瓷
2.规格、类型:手动开关
3.组装形式:成套

组 7

3 031004007001 小便器

1.名称、材质:立式小便
器、搪瓷
2.规格、类型:挂式、手
动开关
3.组装形式:成套

组 4

4 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称、材质:拖布池、
搪瓷
2.组装形式:成套

组 1

5 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称、材质:地漏、铜
2.型号、规格:DN50

个 4

6 031004003001 洗脸盆

1.名称、材质:台式洗脸
盆、搪瓷
2.规格、类型:台下式
3.组装形式:冷热水

组 6

7 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN100

组 1

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水及雨水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水及雨水工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水及雨水工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水及雨水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 膨胀螺栓 套 M6~12× 50~120

2 混合冷热水龙头 个

3 地漏 个 DN50

4 大便器存水弯 个 DN100

5 角型阀(带铜活) 个 DN15

6 防污器 个 DN32

7 小便器冲水连接管 根 DN15

8 小便器排水附件 套

9 烧结粉煤灰砖 千块 240× 115× 53

10 冲洗管 根 DN32

11 角式长柄截止阀 个 DN15

12 螺纹截止阀 个 J11T-16 DN25

13 洗脸盆 个

14 成品拖布池 套

15 连体坐便器 个

16 瓷蹲式大便器 个

17 挂式小便器 个

18 洗脸盆托架 副

19 洗脸盆排水附件(台下) 套

20 其他材料费 元



电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灯具、开关、插
座

1 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口灯
2.型号:A型
3.规格:DC36V、 1w
4.安装形式 :门上0.1m安
装

套 4

2 030412004002 装饰灯

1.名称:单向疏散指示灯
2.型号:A型
3.规格:DC36V、 1w
4.安装形式:底距地0.3m

套 18

3 030412004003 装饰灯

1.名称:多信息符合标志
灯
2.型号:A型
3.规格:DC36V、 1w
4.安装形式:底距地2.4m

套 4

4 030412004004 装饰灯

1.名称:疏散照明灯（吸
顶）
2.型号:A型
3.规格:DC36V、9w
4.安装形式:吸顶安装

套 11

5 030412004005 装饰灯

1.名称:疏散照明灯（壁
挂）
2.型号:A型
3.规格:DC36V、9w
4.安装形式:底距地2.4m

套 18

6 030412004006 装饰灯

1.名称:楼层显示
2.型号:A型
3.规格:DC36V、 1w
4.安装形式:底距地2.4m

套 4

7 030412005001 荧光灯
1.名称:单管荧光灯(细管
径直管形三基色荧光灯)
2.规格:36w、3350LM

套 6

8 030412005002 荧光灯
1.名称:双管荧光灯(细管
径直管形三基色荧光灯)
2.规格:36w*2、2*3350LM

套 14

9 030412005003 荧光灯
1.名称:球场灯
2.规格:108w、 10000Lm
3.安装形式:吸顶安装

套 30

10 030412001001 普通灯具
1.名称:节能灯
2.规格:40w
3.类型:吸顶安装

套 12

11 030412001002 普通灯具
1.名称:卫生间防水防尘
灯
2.规格:22w

套 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.类型:吸顶安装

12 030404034001 照明开关

1.名称:照明单联开关
2.材质:塑料
3.规格:单联单控、 A86-
10
4.安装方式:底距地1.3m

个 1

13 030404034002 照明开关

1.名称:照明双联开关
2.材质:塑料
3.规格:双联单控、 A86-
10
4.安装方式:底距地1.3m

个 2

14 030404034003 照明开关

1.名称:照明三联开关
2.材质:塑料
3.规格:三联单控、 250V
10A
4.安装方式:底距地1.3m

个 6

15 030404034004 照明开关

1.名称:照明双控开关
2.材质:塑料
3.规格:单联双控、 A86-
10
4.安装方式:底距地1.3m

个 5

16 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
2.材质:塑料
3.规格:A86-10A
4.安装方式:底距地0.3m

个 19

17 030404035002 插座

1.名称:防水五孔插座
2.材质:塑料
3.规格:A86-10A
4.安装方式:底距地1.3m

个 2

18 030904003001 按钮 1.名称:挡烟捶壁按钮 个 4

19 030904003002 按钮 1.名称:救助呼叫按钮 个 1

20 030904012001
火灾报警系统控
制主机

1.名称 :电气火灾监控主
机
2.控制回路:500点以内
3.安装方式:落地式

台 1

21 030411004001 配线

1.名称:管内穿多芯软导
线
2.型号:WDZN-RYSP-2*1.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 20.34

22 030411004002 配线

1.名称:管内穿多芯软导
线
2.型号:WDZN-RYSP-4*1.0
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 20.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 030411004003 配线

1.名称:管内穿多芯软导
线
2.型号:WDZN-BYJ3*2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 20.34

24 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 20.34

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢管 m DN20

2 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

3 火灾报警控制主机 台

4 挡烟捶壁按钮 个

5 E安全出口灯 套

6 球场灯 套 108W

7 E疏散指示灯 套

8 多信息符合标志灯 套

9 应急灯 套 自带蓄电池

10 楼层显示 套

11 单管LED日光灯（T8） 套

12 双管LED日光灯（T8） 套

13 防水防尘吸顶灯 套

14 节能灯 套

15 E单控三联开关 只

16 双控单联开关 只

17 五孔插座 套 10A

18 WDZN-RYSP-2*1.5 m 京中昊
北京中昊合
金电缆有限
公司

19 WDZN-RYSP-4*1.0 m

20 WDZN-BYJ3*2.5 m



采暖通风工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



采暖通风工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：采暖通风工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

通风工程

1 030113002001 热力机组

1.名称:内循环垂直送风
水热机组
2.型号:FTAH-1100 Ι
3.制冷(热)形式:加热量
Qr=64KW 回风温度t=16℃
风机功率N=1.9KW(380V)L
=11000m³/h设备净重:190
Kg/台直径 1260mm 高度 
1280mm

台 2

2 031005005001 暖风机

1.名称:贯流式电热空气
幕
2.型号、规格:(RM-1509-
D)
3.参数:1300m³/h;900*27
0*265(长*宽*高)加热器
功率 9kW(380V);电机功
率0.18kW(220V)

台 4

3 030703007001
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:外墙百叶（防雨
型）
2.规格:250*200

个 1

4 030308003001 热交换器安装

1.名称:全热交换器
2.质量:风量:L=1000m³/h
  机外余压 :H=100Pa功
率:N=0.62kW220V)

台 2

5 030108001001 离心式通风机

1.名称:离心式管道排风
风机
2.质量:风量:L=1080m³/h
      全压 :H=250Pa功
率:N=0.25Kw(380V)转速 
:n=1380r/min;

台 1

6 030108001002 离心式通风机

1.名称:柜式离心排风风
机
2.质量:风量:L=10250m³/
h   全压 :H=500Pa功率:
N=4Kw(380V) 转速 :n=11
00r/min

台 2

分部小计

阀门

7 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 031003001002 螺纹阀门

1.类型:Y型过滤器
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 1

9 031003001003 螺纹阀门

1.类型:电动调节阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接

个 1

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：采暖通风工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：采暖通风工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：采暖通风工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖通风工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 角钢 kg L60

2 钢板(综合) kg

3 紫铜板 kg δ0.25~0.5

4 低碳钢焊条综合 kg

5 平垫铁综合 kg

6 斜垫铁(综合) kg

7 煤油 kg

8 氧气 m3

9 乙炔气 kg

10 石棉橡胶板 kg 低压δ0.8~6

11 黑玛钢活接头 个 DN40

12 闸阀DN40 个

13 Y形过滤器 个 DN40,铜

14 电动调节阀DN40 个

15 防雨百叶 个 铝合金250*200

16 内循环垂直送风水热机组 台 比泽尔
内蒙古国润
工贸有限公
司

17 贯流式电热空气幕 台 绿岛风
德州科纳环
境科技有限
公司

18 全热交换器 台 赫达
赤峰市赫达
通风设备安
装有限公司

风量:L=1000m³/
h  机外余压 :H
=100Pa功率:N=0
.62kW220V)

19 离心式管道排风风机 台 九洲普惠
呼和浩特市
回民区天进
机电经销部

风量:L=1080m³/
h

20 柜式离心排风风机 台
风量:L=10250m³
/h



采暖工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：采暖工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.管道:螺旋焊接钢管(预
制聚氨酯直埋保温管）
2.管件:预制直埋保温管,
聚氨酯泡沫塑料
3.介质:热水
4.规格:DN150
5.保温厚度:40mm
6.连接形式:电弧焊
7.100%焊缝无损χ光射线
检测 80mm×  300mm:12m/
1焊缝 3张/1焊缝
8.管道安装后压力试验及
冲洗:满足设计要求
9.全系统液压试验、联动
试运行:满足设计要求

m 150.8

2 031209003001 绝热

1.绝热材料品种:聚氨酯
发泡保温
2.绝热厚度:40mm
3.管道直径:DN150
4.保护层:高密度聚乙烯
连接套管
5.收缩带粘贴方式:热熔

口 25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：采暖工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：采暖工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：采暖工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

2 聚氯乙烯焊条 kg φ3.2

3 汽油 kg 70#~90#

4 组合聚醚(白料) kg

5 异氰酸酯(黑料) kg

6 氧气 m3

7 乙炔气 kg

8 高密度聚乙烯管壳 kg δ3

9 X射线胶片 张 80× 300

10 定影剂 瓶 1000cc

11 显影剂 瓶

12 增感屏 副 80× 300

13 室外采暖预制直埋保温管焊
接管件

个 DN150

14 PE封堵塞 个

15 像质计 个

16 电 kw· h

17 水 m3

18 收缩带 m2

19 其他材料费 元

20
聚氨酯保温管无缝管(国标)
Φ159*4.5*30*1.4

m



给排水工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质 : 自来水
3.材质、规格:PP-R-DN10
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗与消毒

m 95.72

分部小计

消防工程

2 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.介质 : 自来水
3.材质、规格:钢丝网骨
架复合管 DN150
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 153.36

分部小计

污水工程

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:聚乙烯带
增强波纹管-DN300

m 49.59

4 040504002001 预制混凝土井

1.预制混凝土检查井
2.直径1200mm，井深2.50
米
3.承重铸铁井盖

座 3

分部小计

土方工程

5 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:三类土
2.管外径:300mm以内
3.挖沟深度:3.0m 内
4.挖土方式:机械挖土

m3 1251.16

6 010103001002 回填方

1.类别:回填中粗砂
2.铺设厚度:管底、管顶
、管两侧
3.铺设方式:人工铺设
4.夯实方式:电动夯实

m3 35.45

7 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.装车机械:装载机
3.运输机械 : 自卸汽车
4.运距:15km以内

m3 35.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010103001003 回填方

1.填方材料品种:三类土
2.回填方式:机械回填
3.夯实机械:电动夯实机
4.填方来源:原土回填

m3 1215.71

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧厚钢板 kg δ8.0~15

2 砂子中粗砂 m3 T

3 铁砂布 张

4 砾石 m3 10

5 丙酮 kg

6 粘接剂 kg

7 焊接钢管 m DN20

8 室外塑料给水管热熔管件 个 DN110

9
给水室外钢骨架塑料复合管
电熔管件

个 DN160

10 硬聚氯乙烯塑料管箍 个 DN315

11 电 kw· h

12 水 m3

13 铸铁井盖井座 套

14 其他材料费 元

15 其他材料费 元

16 砌筑用水泥砂浆 M7.5 m3

17 PP-R冷水管Φ110 S5 m

18
增强钢带聚乙烯双壁波纹管
 DN300   SN10 m

19 复合管 m 远鼎
沈阳远鼎塑
业有限公司

品种:钢骨架聚
乙烯塑料复合管
|公称压力PN(
MPa):1.6|规格:
150

20 预制混凝土井 套
DN1200，深2.5
米



电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*70
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室外
直埋敷设

m 160

2 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:4*35
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室外
直埋敷设

m 160

3 030408003001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN100

m 160

4 030408003002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN65

m 160

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 钢丝绳 kg φ14.1~15

3 黄铜线综合 kg

4 塑料带 卷 20mm× 40m

5 棉布 kg 400g/m2

6 低碳钢焊条 kg J422 综合

7 热缩端帽不带气门 个

8 沥青清漆 kg

9 汽油 kg 100#

10 油脂 kg

11 硬脂酸 kg

12 氧气 m3

13 乙炔气 kg

14 自粘性塑料带 卷 20mm× 20m

15 其他材料费 元

16 钢板综合 kg

17 焊接钢管 m DN100*4

18 焊接钢管 m DN65*3.75

19 YJV电力电缆 m 京中昊
北京中昊合
金电缆有限
公司

4*70

20 WDZN-YJY m 淼启源
包头市启源
线缆有限公
司

4*35



室外地面恢复 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



室外地面恢复 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：室外地面恢复 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

花岗岩石板地面

1 041001003002 拆除基层
1.厚度 :150mm
2.部位:花岗岩基层 m2 650

2 041001002001 拆除人行道
1.材质:花岗岩石材板
2.厚度 :20mm m2 650

3 040203008001 块料面层

1.块料品种、规格:40mm
厚花岗岩石材板
2.粘结层:50mm1：3干硬
性水泥浆粘结层

m2 650

4 040204003001 混凝土地面垫层 1.混凝土强度等级:C25
2.厚度 :220mm

m3 143

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5km以内

m3 97.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外地面恢复
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外地面恢复 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外地面恢复 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外地面恢复 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 六角空心钢综合 kg

2 合金钢钻头一字型 个

3 水泥 t 32.5

4 砂子中粗砂 m3 Q

5 40mm厚花岗岩石材板 m2

6 高压风管 m φ25-6P-20m

7 电 kw· h

8 水 m3

9 其他材料费 元

10 预拌混凝土 m3 C25



工程暂列金 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



工程暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：工程暂列金 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 83740 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 83740 —



暂列金额明细表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

工程暂列金 83740

合    计 83740 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项
目装修及附属工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：工程暂列金
标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨
操场建设项目装修及附属工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：工程暂列金 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程
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注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：工程暂列金 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风
雨操场建设项目装修及附属工程
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注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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