

兴安盟科右前旗中等职业
学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1024	樘	8			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1224 2. 门框、扇材质:钢制防火门	m2	5.76			
3	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框、扇材质:钢制防火门	m2	6.6			
4	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0618 2. 门框、扇材质:钢制防火门	m2	4.32			
5	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC-8024 2. 门框或扇外围尺寸:8000mm*2400mm 3. 门框、扇材质:70系列断桥铝门	m2	23.76			
6	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC-7224 2. 门框或扇外围尺寸:7200mm*2400mm 3. 门框、扇材质:70系列断桥铝门	m2	25.2			
7	050303008001	玻璃屋面	1. 名称:安全玻璃防寒门斗屋顶	m2	22.59			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
		台阶						
8	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:350宽140高花岗岩条长度≤1500, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	57.86			
9	011107001002	坡道	1. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩石材板(粗麻面), 灌水泥浆擦缝	m2	5.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门厅、走廊、其他房间						
10	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖,干水泥擦缝 3. 位置:门厅、走廊、其他房间	m2	68.26			
11	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 位置:门厅、走廊、其他房间	m2	68.26			
12	010501001005	垫层	150mm厚C20混凝土垫层(内配8@150*150钢筋网片) 位置: 门厅、走廊、其他房间	m3	10.24			
13	010404001002	垫层	150厚碎石灌浆M2.5	m3	10.24			
		分部小计						
		篮球场						
14	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50厚X80宽木龙骨@400(满涂防腐剂)和45厚橡胶垫,用配套Z形钢销片,连接至25厚木板中 2. 基层材料种类、规格:20厚45°斜铺松木板,满涂防腐剂、防火涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:24厚成品B1级企口硬木地板,背面涂防腐剂,上表面涂聚酯漆2`4道;(由专业厂家进行二次设计及安装)	m2	742.33			
15	011101005003	自流坪楼地面	1. 界面剂材料种类:打底料一道 2. 面漆材料种类、厚度:3厚树脂胶泥自流平	m2	742.33			
16	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	742.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层 2. 位置:篮球场					
17	010501001004	垫层	150mm厚C20混凝土垫层(内配8@150*150钢筋网片) 位置: 篮球场	m3	111.35			
18	010404001001	垫层	150厚碎石灌浆M2.5	m3	111.35			
		分部小计						
		乒乓球场地						
19	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:4-5厚橡胶面层, 专用胶粘剂粘贴	m2	165.54			
20	011101005004	自流坪楼地面	1. 界面剂材料种类:打底料一道 2. 面漆材料种类、厚度:3厚树脂胶泥自流平	m2	165.54			
21	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚3水泥砂浆找平层 2. 位置:乒乓球场地	m2	165.54			
		分部小计						
		楼梯梯段梯段平台						
22	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥擦缝	m2	62.92			
23	011101006008	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 4干硬性水泥砂浆找平层 2. 位置:楼梯梯段梯段平台	m2	62.92			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚面砖面层	m2	386.39			
25	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1: 2水泥砂浆粘结层, 5厚1: 3干硬性水泥	m2	21.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆打底划出纹道 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝					
26	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:防火、防爆玻璃 2. 由专业厂家二次设计	m2	50.88			
27	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断	m2	32.98			
28	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间小便器处成品隔断	m2	0.48			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
29	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:砼天棚 2. 抹灰厚度、材料种类:3厚1: 0.5:2.5水泥石灰膏砂浆、 3厚1: 0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	204.46			
30	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 : Φ12膨胀螺栓固定L36X4角钢长40、 Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接 2. 面层材料品种、规格:0.8~1厚铝板吸音板(吊至梁底齐平)	m2	40.41			
31	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中间≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600与主龙骨插接、T型轻钢龙骨TB24X38,间距600,用吊件与钢筋吊杆联结厚找平 3. 基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间	m2	165.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层材料品种、规格:1 2厚防水石膏板600X600(板材图案由建设方拟定) 吊至距地6米					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
32	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:抹灰内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:满刮两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料二道饰面	m ²	1731.23			
33	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:室内天棚 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:满刮两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料二道饰面	m ²	267.38			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
34	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:楼梯栏杆作法参照国标11J930 2. 栏杆材料种类、规格:楼梯栏杆梯段处H: 900mm	m	39.55			
35	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:63系列不锈钢栏杆扶手(直形) 2. 栏杆材料种类、规格:63系列(立杆壁厚1.2mm,扶手壁厚2mm 3. 二层防护栏杆	m	21.48			
36	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:63系列不锈钢栏杆扶手(直形) 2. 栏杆材料种类、规格:63系列(立杆壁厚1.2mm,扶手壁厚2mm 3. 无障碍坡道	m	8.48			
37	011505005001	卫生间扶手	1. 支架、配件品种、规格:无障碍卫生间拉手	副	1			
38	011501003001	衣柜	1. 材料种类、规格:更衣室上下柜	m	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目 第 1 页 共 1 页
 目装修及附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

给排水及雨水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

给排水及雨水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水及雨水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水及雨水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：给排水及雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

电气工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具、开关、插座						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:A型 3. 规格:DC36V、 1w 4. 安装形式 :门上0.1m安装	套	4			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:A型 3. 规格:DC36V、 1w 4. 安装形式:底距地0.3m	套	18			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:多信息符合标志灯 2. 型号:A型 3. 规格:DC36V、 1w 4. 安装形式:底距地2.4m	套	4			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯（吸顶） 2. 型号:A型 3. 规格:DC36V、 9w 4. 安装形式:吸顶安装	套	11			
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯（壁挂） 2. 型号:A型 3. 规格:DC36V、 9w 4. 安装形式:底距地2.4m	套	18			
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层显示 2. 型号:A型 3. 规格:DC36V、 1w 4. 安装形式:底距地2.4m	套	4			
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯(细管径直管形三基色荧光灯) 2. 规格:36w、 3350LM	套	6			
8	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯(细管径直管形三基色荧光灯) 2. 规格:36w*2、 2*3350LM	套	14			
9	030412005003	荧光灯	1. 名称:球场灯 2. 规格:108w、 10000Lm 3. 安装形式:吸顶安装	套	30			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:40w 3. 类型:吸顶安装	套	12			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:卫生间防水防尘灯 2. 规格:22w	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 类型:吸顶安装					
12	030404034001	照明开关	1. 名称:照明单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:单联单控、 A86-10 4. 安装方式:底距地1.3m	个	1			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:照明双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:双联单控、 A86-10 4. 安装方式:底距地1.3m	个	2			
14	030404034003	照明开关	1. 名称:照明三联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:三联单控、 250V 10A 4. 安装方式:底距地1.3m	个	6			
15	030404034004	照明开关	1. 名称:照明双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:单联双控、 A86-10 4. 安装方式:底距地1.3m	个	5			
16	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-10A 4. 安装方式:底距地0.3m	个	19			
17	030404035002	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A86-10A 4. 安装方式:底距地1.3m	个	2			
18	030904003001	按钮	1. 名称:挡烟垂壁按钮	个	4			
19	030904003002	按钮	1. 名称:救助呼叫按钮	个	1			
20	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称 :电气火灾监控主机 2. 控制回路:500点以内 3. 安装方式:落地式	台	1			
21	030411004001	配线	1. 名称:管内穿多芯软导线 2. 型号:WDZN-RYSP-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	20.34			
22	030411004002	配线	1. 名称:管内穿多芯软导线 2. 型号:WDZN-RYSP-4*1.0 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	20.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称： 电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

采暖通风工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：采暖通风工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
1	030113002001	热力机组	1. 名称:内循环垂直送风热水机组 2. 型号:FTAH-1100 I 3. 制冷(热)形式:加热量Qr=64KW 回风温度t=16℃ 风机功率N=1.9KW(380V)L=11000m³/h设备净重:190Kg/台直径 1260mm 高度1280mm	台	2			
2	031005005001	暖风机	1. 名称:贯流式电热空气幕 2. 型号、规格:(RM-1509-D) 3. 参数:1300m³/h;900*270*265(长*宽*高)加热器功率 9kW(380V);电机功率0.18kW(220V)	台	4			
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:外墙百叶(防雨型) 2. 规格:250*200	个	1			
4	030308003001	热交换器安装	1. 名称:全热交换器 2. 质量:风量:L=1000m³/h 机外余压 :H=100Pa功率:N=0.62kW(220V)	台	2			
5	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式管道排风风机 2. 质量:风量:L=1080m³/h 全压 :H=250Pa功率:N=0.25Kw(380V)转速:n=1380r/min;	台	1			
6	030108001002	离心式通风机	1. 名称:柜式离心排风风机 2. 质量:风量:L=10250m³/h 全压 :H=500Pa功率:N=4Kw(380V) 转速 :n=1100r/min	台	2			
		分部小计						
		阀门						
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖通风工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 采暖通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

采暖工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

采暖工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道：螺旋焊接钢管(预制聚氨酯直埋保温管) 2. 管件：预制直埋保温管，聚氨酯泡沫塑料 3. 介质：热水 4. 规格：DN150 5. 保温厚度：40mm 6. 连接形式：电弧焊 7. 100%焊缝无损 x 光射线检测 80mm× 300mm:12m/ 1焊缝 3张/1焊缝 8. 管道安装后压力试验及冲洗：满足设计要求 9. 全系统液压试验、联动试运行：满足设计要求	m	150.8			
2	031209003001	绝热	1. 绝热材料品种：聚氨酯发泡保温 2. 绝热厚度：40mm 3. 管道直径：DN150 4. 保护层：高密度聚乙烯连接套管 5. 收缩带粘贴方式：热熔	口	25			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

给排水工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

给排水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格:PP-R-DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗与消毒	m	95.72			
		分部小计						
		消防工程						
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN150 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	153.36			
		分部小计						
		污水工程						
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:聚乙烯带增强波纹管-DN300	m	49.59			
4	040504002001	预制混凝土井	1. 预制混凝土检查井 2. 直径1200mm，井深2.50米 3. 承重铸铁井盖	座	3			
		分部小计						
		土方工程						
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 管外径:300mm以内 3. 挖沟深度:3.0m 内 4. 挖土方式:机械挖土	m3	1251.16			
6	010103001002	回填方	1. 类别:回填中粗砂 2. 铺设厚度:管底、管顶、管两侧 3. 铺设方式:人工铺设 4. 夯实方式:电动夯实	m3	35.45			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装车机械:装载机 3. 运输机械：自卸汽车 4. 运距:15km以内	m3	35.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

电气工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

室外地面恢复工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

室外地面恢复 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外地面恢复

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面恢复 标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目 第 1 页 共 1 页
 目装修及附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外地面恢复

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：室外地面恢复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

工程暂列金

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

工程暂列金 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：工程暂列金

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	83740		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计		83740		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目
装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：工程暂列金

标段：兴安盟科右前旗中等职业学校风雨操场建设项目装修及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：工程暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。