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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 100

2 010501006001 半自动风杆支架
基础

1.混凝土种类:C30商砼
2.规格: 800mm× 800mm×
1000mm
3.其他要求:预埋件同时
浇注在混凝土中（使用厂
家提供的预埋件，注意方
向），并使其顶部高出混
凝土表面900mm。基础中
央以东85mm位置预埋入 
Φ90mm 的 PVC 穿线管（
管内注意预留铁丝），管
口高于地面50mm

m3 0.64

3 010501006002 雨量筒传感器支
架基础

1.混凝土种类:C30商砼
2.规格:300mm× 300mm× 4
00mm
3.其他要求:地脚螺栓同
时浇注在混凝土中（使用
厂家提供的预埋件，注意
方向），并使其顶部高出
混凝土表面50mm。基础中
央以北35mm位置预埋入 
Φ90mm 的 PVC 穿线管（
管内注意预留铁丝），管
口高于地面10mm

m3 0.04

4 010501006003 百叶箱支柱基础

1.混凝土种类:C30商砼
2.规格:600mm× 600mm× 4
00mm
3.其他要求:地脚螺栓同
时浇注在混凝土中（使用
厂家提供的预埋件，注意
方向），并使其顶部高出
混凝土表面50mm。基础中
央位置预埋入 Φ90mm 的
 PVC 穿线管（管内注意
预留铁丝），管口高于地
面50mm

m3 0.14

5 010501006004 称重雨量传感器
基础

1.混凝土种类:C30商砼
2.规格: 1100mm× 1100mm
× 500mm
3.其他要求:地脚螺栓同
时浇注在混凝土中（使用
厂家提供的预埋件，注意
方向），并使其外圈顶部
高出混凝土表面 25mm，

m3 0.61
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内圈顶部高出混凝土表面
 35mm。基础中央位置预
埋入直径为90mm的PVC穿
线管（管内注意预留铁丝
），管口高于地面35mm

6 010501006005 监控立柱基础

1.混凝土种类:C30商砼
2.规格:600mm× 600mm× 6
00mm
3.其他要求:地脚螺栓同
时浇注在混凝土中（使用
厂家提供的预埋件，注意
方向），并使其顶部高出
混凝土表面 60mm，；基
础中央位置预埋入 Φ90
mm 的 PVC 穿线管（管内
注意预留铁丝），管口高
于地面60mm。立柱底盘通
过膨胀镙钉固定在基座上

m3 0.22

7 010501006006 采集器立柱基础

1.混凝土种类:C30商砼
2.规格:300mm× 400mm× 4
50mm
3.其他要求:地脚螺栓同
时浇注在混凝土中（使用
厂家提供的预埋件，注意
方向），并使其顶部高出
混凝土表面50mm，；基础
中央位置南北向并排预埋
入两根Φ90mm 的 PVC 穿
线管（管内注意预留铁丝
），管口高于地面40mm。
立柱底盘通过膨胀镙钉固
定在基座上

m3 0.22

8 050307007002 塑钢围栏

1.栏杆高度:1.5m
2.塑料种类:塑钢围栏
3.其他:围栏开口1米长门
4.围栏固定需施工单位自
行考虑

m 40

9 010507003001 电缆沟、地沟

1.土壤类别:一、二类土
2.沟截面净空尺寸:500*5
00mm
3.敷设管材:Φ75PVC管

m 30
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备基础及围栏 标段：乌兰察布市集宁区气象防减灾救灾综合能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备基础及围栏 标段：乌兰察布市集宁区气象防减灾救灾综合能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
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规费、税金项目计价表

工程名称：设备基础及围栏 标段：乌兰察布市集宁区气象防减灾救灾综合能力提
升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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