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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

'一、工程概况
本工程为四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目，施工地点：四子王旗脑木更苏木哈沙图嘎查。
二、编制依据
'1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算
标准》（GB/T50854—2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）等九个专
业工程的工程量计算规范、《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》；
2.《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）》、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定
额（2017）》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》、《内蒙古自治区房屋修缮工
程预算定额2021》；
3.依据建设方提供的该项目图纸及相关资料；
4.与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
5.施工现场情况、工程特点；
6.拟定的招标文件；
7.税金执行内建标【2019】113号关于调整《内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知
》中税金税率的通知；
8.安全文明施工费执行内建标〔2025〕98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安
全文明施工费的通知。
9.人工增加费以人工费为计算基础，计提比例为19%。
三、其他说明
1.暂列金额为60000元（不含税）；
2.本项目施工地点在四子王旗脑木更苏木哈沙图嘎查距离商混站较远，砼运距按150km考虑；
3.安全生产计提费在招标时不得作为竞争性费用,投标按内建标【2025】98号文记取，结算时依
据实际投入情况据实结算；
四、说明未尽之处请参阅招标文件。



工程项目清单汇总表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目

1.1.1     四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-土方工程

1.1.2     四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑与装饰工程

1.1.3     四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-电气工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-土方
工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

围墙土方工程

1 010102002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二

类土
m3 12.5

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:挖掘

机挖土，自卸汽车运

土

2.运距:10km以内

m3 12.5

垃圾处理站土方

3 010102001001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二

类土
m3 91.51

4 010102002002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二

类土
m3 69.58

5 010102007001 回填方 1.回填土 m3 102.45

6 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:挖掘

机挖土，自卸汽车运

土

2.运距:10km以内

m3 58.64

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目-土方工程 标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目-土方工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
1.履带式挖掘机进出场费用

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目-土方工程 标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-土方工程

标段：四子王旗农
村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目-土方工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目
-土方工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-土
方工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-土
方工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-土
方工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑
与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土及砌体工

程

1 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:商品

砼（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C20

m3 14.92

2 010505001001 垫层模板 1.混凝土垫层模板 m2 9.38

3 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:商品

砼（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C30

m3 19.51

4 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 41.47

5 010502005001 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

砼（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C30

m3 21

6 010505003001 基础联系梁模板 1.基础梁模板 m2 108.93

7 010502003001 筏形基础

1.混凝土种类：商

品砼（含泵送）

2.混凝土强度等级

：C30 P6

m3 0.95

8 010505002002 基础模板 1.满堂基础模板 m2 1.92

9 010502010001 钢筋混凝土墙

1.混凝土种类:商品

砼（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C30 P6

m3 2.64

10 010505005001 墙面模板 1.直形墙模板 m2 26.4

11 010501001002 基础垫层

1.垫层材料种类、

配合比、厚度:地梁

三面防冻砂

m3 64.52

12 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土（含泵送）

2.混凝土强度等级:

C30

m3 5.61

13 010505004001 柱面模板 1.矩形柱模板 m2 36.03

14 010502025001 零星现浇构件

1.混凝土种类:柱脚

二次灌浆

2.混凝土强度等级:

C25

m3 0.68

15 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:120mm

m3 0.36

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑
与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 010401002003 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:页岩多孔

砖

2.墙体类型:370mm

m3 50.25

钢筋及砌体工程

17 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、级别:

HRB400

2.直径:φ10

3.直筋

4.制作、安装、运

输

t 0.084

18 010506001002
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、级别:

HRB400

2.直径:φ12

3.直筋

4.制作、安装、运

输

t 0.811

19 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、级别:

HRB400

2.直径:φ16

3.直筋

4.制作、安装、运

输

t 0.065

20 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、级别:

HRB400

2.直径:φ18

3.直筋

4.制作、安装、运

输

t 1.685

21 010506001005
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、级别:

HPB300

2.直径:φ8

3.箍筋

4.制作、安装、运

输

t 0.091

22 010506001006
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、级别:

HRB400

2.直径:φ8

3.箍筋

4.制作、安装、运

输

t 0.895

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑
与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 010506002001
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、级别:

HRB400

2.直径:φ20

3.直筋

4.制作、安装、运

输

t 0.943

24 010506002002
现浇混凝土柱钢

筋

1.钢筋种类、级别:

HRB400

2.直径:φ8

3.箍筋

4.制作、安装、运

输

t 0.513

25 010506004001
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、级别:

HRB400

2.直径:φ10

3.直筋

4.制作、安装、运

输

t 0.371

26 010506004002
现浇混凝土墙钢

筋

1.钢筋种类、级别:

HPB300

2.直径:φ6

3.箍筋

4.制作、安装、运

输

t 0.05

27 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格:

2φ6拉结钢筋

2.布置方式:沿墙高

每隔500mm配置

t 0.219

钢结构工程

28 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:

H300*200*6*8

2.除锈刷防火涂料

详见图纸

3.金属结构运距5km

t 5.117

29 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格:

QL2C200X70X20X2.

5O(镀锌）、QLC200

X70X20X2.5O(镀锌)

2.构件类型:钢檩条

3.防火要求:除锈刷

漆防火涂料等详见设

计

4.运距暂定5km，最

终以实际为准

t 7.148

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑
与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

30 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格:

LT1C280*70*20*2.

5(镀锌）

2.构件类型:钢檩条

3.防火要求:除锈刷

漆防火涂料等详见设

计

4.运距暂定5km，最

终以实际为准

t 2.515

31 010607002001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

WXL、XG、QXLT、QL

T

2.构件类型:钢拉条

3.防火要求:除锈刷

漆防火涂料等详见设

计

4.运距暂定5km，最

终以实际为准

t 1.375

32 010607002002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:

SC1

2.构件类型:钢支撑

3.防火要求:除锈刷

漆防火涂料等详见设

计

4.运距暂定5km，最

终以实际为准

t 2.428

33 010607010001 零星钢构件
1.构件名称:零星钢

构件
t 1.265

34 010608002001 高强螺栓

1.材料种类:高强螺

栓

2.材料规格:M24

套 40

35 010605003001 钢屋面板

1.钢材品种、规格:

灰色复合彩钢板

2.复合板夹芯材料

种类、层数、型号、

规格:0.6+80+0.5厚

双面单层镀锌压型钢

板内填80厚岩棉，

干密度48kg/m³

3.防火要求:详见图

纸

m2 352.58

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑
与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:

灰色复合彩钢板

2.复合板夹芯材料

种类、层数、型号、

规格:0.6+80+0.5厚

双面单层镀锌压型钢

板内填80厚岩棉，

干密度48kg/m³

3.防火要求:详见图

纸

m2 335.72

37 010607009001 钢板天沟

1.天沟外侧包0.6mm

镀锌钢板参见17J92

5-1图集2-69

t 0.116

38 010902009001 天沟、檐沟防水

1.外置3mm厚不锈钢

板天沟500宽400深,

天沟外侧包0.6mm

m2 80.08

39 010902005001 屋面排水管

1.两端设置成品φ1

50镀锌钢管雨水管

详见图纸

m 24.4

装修工程

40 010905001001 沉淀池底

1.20厚1:2水泥砂浆

保护层

2.3.0厚水泥基防水

涂料

3.刷基层处理剂一

遍

4.50厚C20细石混凝

土保护层。

5.干铺石油沥青纸

胎毡一层。

6.4厚SBS改性沥青

防水卷材。

7.100厚C15混凝土

垫层(原浆表面抹平

压光）

8.素土分层夯实,压

实系数不小于0.94

m2 4.76

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑
与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

41 010903001001 沉淀池墙面

1.20厚1:2水泥砂浆

保护层

2.3.0厚水泥基防水

涂料

3.刷基层处理剂一

遍

4.现浇钢筋混凝土

外墙,清理找平,抗

渗等级P8.

5.刷基层处理剂一

遍。

5.4厚SBS改性沥青

防水卷材。

6.50厚挤塑聚苯乙

烯泡沫板保护层30k

g/m3。

7.2:8灰土分层夯实

,压实系数不小于0.

94。

m2 14.4

42 011101002001
细石混凝土楼地

面

1、200厚C25细石混

凝土,表面撒1:1的

水泥砂子随打随抹光

2、300厚3:7灰土或

碎石灌M5水泥砂浆

3、素土夯实

m2 135.75

43 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1、2厚配套专用界

面砂浆批刮

2、7厚2:1:8水泥石

灰砂浆

3、6厚1:2水泥砂浆

抹面压光

m2 162.46

44 011404001001 墙面喷刷涂料

1、2厚配套专用界

面砂浆批刮

2、9厚2:1:8水泥石

灰砂浆

3、6厚1:2.5水泥砂

浆找平

4、5厚干粉类聚合

物水泥防水砂浆,中

间压入一层耐碱玻璃

纤维网布

5、喷或液刷底涂料

一遍

6、喷或滚刷面层涂

料两遍

m2 110.71

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑
与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

45 010502031001 坡道

1、25厚1:2水泥砂

浆做60宽7深的锯齿

2、素水泥一道

3、200厚C20细石混

凝土

4、300厚3:7灰土

5、素土夯实,找10%

的坡

m2 24.12

46 010502029001 散水

1、80厚C20细石混

凝土,上撒1:的水泥

细砂压光实抹光(80

0宽)

2、150厚3:7灰土

3、素土夯实,找4%

的坡

m2 64.39

门窗工程

47 010807001001 金属(塑钢)窗

1.窗代号及洞口尺

寸:C1521

2.框、扇材质:60系

列断桥铝合金平开窗

3.玻璃品种、厚度:

断桥铝合金框6+12

中空+6透明

m2 22.05

48 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门代号及洞口尺

寸:JM3045

2.门材质:钢制卷帘

门

m2 13.5

49 010802004001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺

寸:FM乙1024

2.门框、扇材质:钢

制防火门

m2 2.4

50 010804003001 全钢板大门

1.门代号及洞口尺

寸:M1530、M3045

2.门框、扇材质:钢

框铁皮平开门

m2 18

院墙及大门

51 010501001003 基础垫层
1.中粗砂冻胀层垫

层200mm厚
m3 7

52 010501001004 基础垫层
1.基础下100mm厚C1

5混凝土垫层
m3 3.5

53 010403001001 石基础
1.水泥砂浆砌筑条

形毛石基础
m3 12.5

54 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:砖砌围墙

2.墙体厚度:240

m3 28.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑
与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

55 010804005001 金属格栅门
1.成品铁艺大门厂

家定制
m2 15

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目-建筑与装饰工程 标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目-建筑与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目-建筑与装饰工程 标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 60000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 60000 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建筑与装饰
工程

标段：四子王旗农
村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 60000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 60000

合    计 - - 60000



专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目-建筑与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目
-建筑与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建
筑与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建
筑与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-建
筑与装饰工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-电气
工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AP Pe=20kW

3.规格:宽x高x厚60

0x800x200

4.安装方式:底据地

1.5m,挂墙明装

台 1

2 030503003001 控制箱

1.名称:电动卷帘门

控制箱

2.安装方式:设备厂

家自带距地1.8米明

装

台 1

3 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4x16

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:

埋地敷设

m 200

4 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-1x10

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:

室内

m 50

5 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:YJV22-4x16

3.材质、类型:铜芯

4.安装部位:户外

个 2

6 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:YJV-1x10

3.材质、类型:铜芯

4.安装部位:户内

个 2

7 010502027001 电缆沟、地沟

1.土壤类别:一、二

类土

2.沟截面净空尺寸:

高1m*宽0.8m

m 200

8 030413005001 工厂灯

1.名称:LED防水防

潮灯

2.型号:光通量:190

0lm

3.规格:LED-19W

4.安装形式:吸顶安

装

套 21

9 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底边距地1.3米

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-电气
工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:三联单控开

关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:墙上暗

装,底边距地1.3米

套 1

11 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:BYJ-2.5

3.材质:铜芯

4.配线部位:管内穿

线

m 341.61

12 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.规格:BYJ-4

3.材质:铜芯

4.配线部位:管内穿

线

m 43.29

13 030412001001 配管

1.名称:钢管

2.规格:DN65mm

3.配置形式:埋地敷

设

m 40

14 030412001002 配管

1.名称:镀锌钢管

2.规格:DN32mm

3.配置形式:暗配

m 109.67

15 030412001003 配管

1.名称:镀锌钢管

2.规格:DN25mm

3.配置形式:暗配

m 13.93

16 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称:总等电位端

子板

2.规格:500x300x15

0,墙上暗装,底边距

地0.3米

台 1

17 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.规格:-40*4热镀

锌扁钢

m 78.5

18 030416006001 输配电装置系统
1.名称:送配电装置

系统
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目-电气工程 标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目-电气工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目-电气工程 标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-电气工程

标段：四子王旗农
村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目-电气工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾处
理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目
-电气工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃
圾处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-电
气工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-电
气工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：四子王旗农村牧区生活垃圾处理项目-电
气工程

标段：四子王旗农村牧区生活垃圾
处理项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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