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工程名称：
大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄

水池建设项目

标段名称：
大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄

水池建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)
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招 标 人： (盖章)
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工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建设项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

编制说明
1.工程概况
本工程为大路峁村集水灌溉工程，包含储水罐12座，井房一座。
2.编制依据
2.1  《建设工程工程量清单计价标准》      GB/T50500-2024；
2.2  《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024；
2.3  《通用安装工程工程量计算标准》      GB/T50856-2024；
2.4  《市政工程工程量计算标准》          GB/T50857-2024；
2.5  《园林绿化工程工程量计算标准》      GB/T50858-2024；
2.6  建设工程施工图纸、设计文件及相关资料；
2.7  与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
2.8  地方法规及规章制度；
2.9  招标文件的相关要求。
3.编制方法
依据设计图纸，依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》 （GB/T50854-2024）、《通用安
装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024
）及《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）的相关要求套用相应清单项。
4.编制内容
本工程量清单储水罐区土建工程、安装工程及井房土建工程、安装工程。详见工程量清单。
5.其他说明
5.1 本项目工程量清单的编制依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）进行编
制，各项工程量清单工作内容执行其规定；
5.2 本次清单项目已综合考虑了设计图纸、施工规范等，图纸中不明确的以工程量清单为准；
5.3 关于措施项目，除安全文明施工费以外，其余措施费均由投标单位根据情况自行报价；
5.4 依据内建标[2025]98号文，房屋建筑与装饰工程、通用安装工程及市政道路工程的文明施工
与环境保护费、临时设施费费率按如下计取：
5.5 依据内建标[2025]98号文，建筑安装工程需按工程造价的3%计提企业安全生产费用，市政工
程需按工程造价的1.5%计提企业安全生产费用，并计取在其他项目中。该费用为不可竞争性费用
；
5.6 投标时需严格按照合同条款要求配置施工组织中的安全、质量、技术、商务等相关人员及车
辆等设施，费用自行考虑；
5.7 本次招标图纸内的预留孔洞请自行考虑；



工程项目清单汇总表

工程名称：大路峁村紫花苜蓿种植基
地配套蓄水池建设项目

标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   储水罐区工程

1.1.1     储水罐区工程--土方工程

1.1.2     储水罐区工程-- 土建工程

1.1.3     储水罐区工程-- 安装工程

1.2   井房

1.2.1     井房--土方工程

1.2.2     井房-- 土建工程

1.2.3     井房--电气设备安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税



工程项目清单汇总表

工程名称：大路峁村紫花苜蓿种植基
地配套蓄水池建设项目

标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：储水罐区工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   储水罐区工程--土方工程

1.2   储水罐区工程-- 土建工程

1.3   储水罐区工程-- 安装工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

罐区土石方工程

1 010102001001 挖基坑土方

1.土壤类别:矸石类

杂填土,挖土装车

2.挖土深度:4.8m

3.清单工程量已包

含工作面、放坡系数

增加的工程量

m3 4970.54

2 010102007001 回填方

1.密实度要求:满足

设计及规范要求

2.填方材料品种:外

购素土

3.填方粒径要求:满

足设计及规范要求

4.填方来源、运距:

运距暂按5km

m3 4135

3 010201003001 强夯地基
1.100吨强夯机强夯

2遍
m2 862

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:矸石

类杂填土

2.运距:5km

m3 4970.54

5 010103001001 平整场地 平整场地 m2 880.25

管网土方

6 010102002001 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽土

方

2.土方为矸石类杂

填土。

m3 595.33

7 010102007002 回填方
1.沟槽土方回填原

土
m3 564.37

8 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:土方

2.运距:5km
m3 30.96

9 010201001001 垫层

1.密实度要求:满足

设计及规范要求

2.填方材料品种:20

0厚砂

m3 30.96

措施项目

10 011601003003
大型机械进出场

及安拆

1.机械设备名称:履

带式挖掘机进出场费

1m3以外

项 1

11 011601003004
其他大型机械进

出场及安拆
强夯机械 进出场费 项 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储水罐区工程--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配

套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储水罐区工程--土方工程

标段：大路峁村紫
花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：储水罐区工程--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

钢筋混凝土工程

1 010401002002 混凝土墙

1.砖品种、规格、

强度等级:C30钢筋

混凝土墙体（带弧形

基座）

2.墙体厚度:200mm

m3 197.35

2 010501001001 基础垫层

1.基础形式:3：7灰

土垫层

2.厚度:300mm

m3 207.27

3 010501001003 基础垫层

1.混凝土强度等级

：C20

2.垫层厚度100mm，

出边100mm

3.泵送费综合考虑

m3 62.83

4 010502001002 筏板基础

1.混凝土强度等级

：C30

2.泵送费综合考虑

m3 212.9

5 010506005005 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格

：HRB400  直径≤

φ18

t 14.72

6 010506009001
现浇混凝土钢筋

（箍筋）

1.箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm
t 0.118

7 020405001001 栏杆

1.铁艺栏杆，高1.6

米

2.混凝土基础

3.预埋铁件

m 123

措施项目

8 010505001002 垫层模板
1.基础类型:基础垫

层
m2 20.16

9 010505002007 基础模板
1.基础类型:筏板基

础
m2 69.44

10 010505005002 墙面模板 1.支撑高度:综合 m2 448.82

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储水罐区工程-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配

套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储水罐区工程-- 土建工程

标段：大路峁村紫
花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：储水罐区工程-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程-- 安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030109001001 给水泵

80L50-32-7.5/2 

进出口管径80,Q=50

m3/h,

H=32m,P=7.5KW

台 2

2 031002001001 金属阀门

1.逆止阀  DN100

P=1.6Mpa

2.配套法兰

个 1

3 031002001002 金属阀门

1.铸钢闸阀

2.DN100法兰闸阀,P

=1.6Mpa

2.配套法兰

个 18

4 031002001003 金属阀门

1.铸钢闸阀

2.DN150法兰闸阀,P

=1.6Mpa

2.配套法兰

个 1

5 031002001004 金属阀门

1.铸钢闸阀

2.DN200法兰闸阀,P

=1.6Mpa

2.配套法兰

个 1

6 031001008001 塑料管

1.材质:PE-110,P=1

.6Mpa

2.连接形式:热熔连

接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:管道消

毒及清洗

m 162

7 031001008002 塑料管

1.材质:PE-225,P=1

.6Mpa

2.连接形式:热熔连

接

3.压力试验及吹、

洗设计要求:管道消

毒及清洗

m 22

8 031001008003 塑料管

1.材质:连通套管de

700钢带波纹管

2.连接形式:胶圈连

接

m 22

9 040504003001 成品井

1.预制砼检查井

2.直径1.2m,深度4.

2m

3.安装防坠网,安装

预制φ700混凝土井

盖

座 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程-- 安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030302003001 大型金属油罐

100立方热镀锌波纹

蓄水罐

壁厚2.5mm,内外表

面涂环氧煤沥青漆两

遍

座 12

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储水罐区工程-- 安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程-- 安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配

套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储水罐区工程-- 安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储水罐区工程-- 安装工程

标段：大路峁村紫
花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：储水罐区工程-- 安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井房--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土石方工程

1 010102001001 挖基坑土方

1.土壤类别:综合

2.挖土深度:满足设

计及规范要求

3.清单工程量已包

含工作面、放坡系数

增加的工程量

m3 134.88

2 010102007001 回填方

1.密实度要求:满足

设计及规范要求

2.填方材料品种:非

湿陷性素土

3.填方粒径要求:满

足设计及规范要求

m3 104.6

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方

2.运距:5km
m3 30.28

4 010103001001 平整场地 平整场地 m2 7.02

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：井房--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：井房--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配

套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：井房--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：井房--土方工程

标段：大路峁村紫
花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：井房--土方工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井房-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401002001 实心砖墙
1.墙体类型:砖墙

2.墙体厚度:240mm
m3 4.16

钢筋混凝土工程

2 010501001001 基础垫层

1.混凝土强度等级

：C20

2.垫层厚度100mm，

出边100mm

3.泵送费综合考虑

m3 1.12

3 010502001001 筏板基础

1.混凝土强度等级

：C30

2.泵送费综合考虑

m3 2.48

4 010502006001 钢筋混凝土柱

1.部位：柱

2.混凝土强度等级

：C30

3.泵送费综合考虑

m3 1.63

5 010502011001 钢筋混凝土梁

1.部位：矩形梁

2.混凝土强度等级

：C30

3.泵送费综合考虑

m3 0.25

6 010502023001 圈梁

1.部位：圈梁

2.混凝土强度等级

：C30

3.泵送费综合考虑

m3 0.42

7 010502010002 钢筋混凝土墙

1.部位：混凝土墙

2.混凝土强度等级

：C30

3.泵送费综合考虑

m3 9

8 010502019001 板

1.部位：板

2.混凝土强度等级

：C30

3.泵送费综合考虑

m3 0.33

9 010502029001 散水

部位：散水，12J1-

152散2

1.40厚C20细石混凝

土，上撒1:1水泥砂

子压实赶光

2.150厚3:7灰土

3.300厚防冻砂

4.素土夯实，向外

坡4%

m2 9.28

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井房-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010502031001 坡道

1.100厚C20混凝土

，随捣随抹成麻面

2.300厚3:7灰土

3.素土夯实(坡度按

单体工程设计)

m2 2.82

11 010506005001 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格

：HPB300  直径≤

φ10

t 0.046

12 010506005003 现浇混凝土钢筋

1.钢筋种类、规格

：HRB400  直径≤

φ18

t 1.287

13 010506017001
砌体工程内配钢

筋

1.钢筋种类、规格

：HRB300  直径≤

φ10

t 0.02

14 010506009001
现浇混凝土钢筋

（箍筋）

1.箍筋 圆钢HPB300

直径≤10mm
t 0.222

15 040901010001 钢筋机械连接
1.电渣压力焊 直径

14-18mm
个 16

16 010608001001 钢构件制作 预埋铁件制作安装 t 0.046

17 010607006001 钢梯 钢爬梯 t 0.02

18 010607003001 屋面钢檩条

1.类型:钢檩条

2.钢材品种、规格:

方钢管60*40*2 Q23

5B

3.除锈:钢材表面应

采用喷射或抛射方法

除锈,除锈等级应为

Sa2.5 级

4.其他:综合单价包

含构件制作、拼装、

运输、安装、吊装、

探伤、普通螺栓等全

部费用，并考虑构件

安装完成后的补漆费

用，运距10km

t 0.068

19 010605003001 钢屋面板

1.屋面

2.100厚岩棉夹芯板

屋面板

容重80kg/m³,上下

层压型板厚0.5mm

m2 11.24

门窗工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井房-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 010802003002 防盗门

1.门代号及洞口尺

寸:FDM1023

2.门类型:防盗门

2.其他:综合单价包

含电控锁、合页、门

碰珠等全部五金件

m2 2.3

21 010802001001 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺

寸:C1012

2.门类型:60系断桥

铝合金窗

3.其他:门锁、合页

、门碰珠等全部五金

件

m2 1.2

内墙面

22 011201001003 内墙面

内墙为20厚1:2水泥

砂浆抹面,分两遍成

活;

m2 53.74

外墙面

23 011404001001 墙面喷刷涂料

1.20厚1:2水泥砂浆

抹面,分两遍成活;

2.刮柔性防水腻子

两遍,

3.外墙防水涂料两

遍。

m2 25.65

措施项目

24 011601001001 综合脚手架

1.建筑结构形式:框

架结构

2.檐口高度:2.5m

3.综合考虑建筑装

饰工程所需全部脚手

架进行报价

m2 7.02

25 011601001002 综合脚手架

1.建筑结构形式:框

架结构

2.檐口高度:2.5m

3.地下一层

m2 7.02

26 010505001001 垫层模板
1.基础类型:基础垫

层
m2 1.34

27 010505002001 基础模板
1.基础类型:筏板基

础
m2 3.15

28 010505004001 柱面模板 1.支撑高度:综合 m2 25.87

29 010505002002 基础模板 1.基础类型坡道 m2 42.96

30 010505006001 梁模板 1.梁截面形状:矩形 m2 2.63

31 010505013001 圈梁模板 1.梁截面形状:矩形 m2 2.87

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井房-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 010505005001 墙面模板 1.直行墙模版 m2 71.18

33 010505008001 其他板模板
有梁板

1.支撑高度:综合
m2 14.71

34 010505014001
零星现浇构件模

板
1.基础类型：散水 m2 3.93

35 011601002001 垂直运输

1.建筑物建筑类型

及结构形式:框架结

构

2.建筑物檐口高度2

.5m

3.层数：地下一层

，地上一层

m2 14.04

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：井房-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：井房-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配

套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：井房-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：井房-- 土建工程

标段：大路峁村紫
花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：井房-- 土建工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井房--电气设备安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

照明工程

1 030402011001 照明配电箱

1.名称:照明配电箱

2.型号:ACM

3.规格:600*500*18

0

4.附件:详见系统图

5.安装方式:距地1.

5米安装

台 1

2 030413001001 普通灯具 LED防水防尘灯12W 套 2

3 030413001002 普通灯具 LED防水防尘灯24W 套 1

4 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:单联翘板暗

开关

2.规格:250V，10A

3.安装方式:距地1.

5m暗装

套 2

5 030412001004 配管

1.名称:配管

2.材质:PVC

3.规格:20

4.配置形式:暗配

m 11.6

6 030412001005 配管

1.名称:配管

2.材质:SC

3.规格:40

4.配置形式:暗配

m 8.5

7 030412004001 配线

1.名称:配线

2.规格:BV-2.5mm2

3.材质:铜芯

4.配线线制:穿管敷

设

m 34.8

8 030412004002 配线

1.名称:配线

2.规格:YJV-5*6mm2

3.材质:铜芯

4.配线线制:穿管敷

设

m 8.5

9 030412006001 接线盒
1.名称:接线盒

2.安装形式:暗装
个 2

10 030416006001 输配电装置系统

1.名称:输配电装置

系统调试 交流供电

≤1kV

系统 1

防雷接地

11 030410007001
总等电位接地端

子箱

1.名称:总等电位接

地端子箱300X200X1

20

2.其他:符合现场及

图纸要求

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井房--电气设备安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 030410002001 接地母线

1.名称:户内接地母

线

2.材质:40*4

m 11.52

13 030410002002 接地母线

1.名称:户外接地母

线

2.材质:40*4

m 13

14 030410001001 接地极 1.名称:钢管接地极 根 3

15 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测

试 接地网
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：井房--电气设备安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：井房--电气设备安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配

套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：井房--电气设备安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建
设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：井房--电气设备安装工程

标段：大路峁村紫
花苜蓿种植基地配
套蓄水池建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



增值税计价表

工程名称：井房--电气设备安装工程
标段：大路峁村紫花苜蓿种植基地
配套蓄水池建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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