

工程名称：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单编制说明

工程名称：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

一、工程概况：

1、项目名称：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

2、建设地点：位于五原县套海镇红丰村

二、工程量清单编制范围：

套海镇红丰村钢架拱棚建设项目，包括钢架拱棚 118 栋 131.42 亩、新建生产路 7100 平米、给水管 162 米等所提供图纸范围内的内容。

三、工程量清单编制依据：

1、工程量以中联合创设计有限公司出具的“电子版施工图”以及图纸答疑为依据；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

3、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113 号）；

5、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标（2021）148 号）；

6、《内蒙古建筑与装饰工程预算定额》（2017）；

7、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；

8、《内蒙古通用市政工程预算定额》（2017）；

9、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

10、建设主管部门颁发的计价管理及有关计价文件；

11、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

12、其它相关资料。

四、其它：

1、由于本项目实施性质，招标时暂不考虑建筑工人实名制费，企业自有工人培训费，材料检验试验费，总包服务费等其他费用。

2、内建标[2025]98 号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》所涉及的安全生产费也按文件出具之前执行。

工程项目清单汇总表

工程名称：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	套海镇红丰村钢架拱棚建设项目	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	路面工程	
1.1.3	给水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢架拱棚					
1	010602003003	钢桁架	1、名称：拱杆 2、钢材品种、规格：镀锌椭圆钢管φ30*60*1.6 3、包含：拱杆上各种卡子 4、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	200.68		
2	010607003005	钢檩条	1、名称：纵向拉杆 2、钢材品种、规格：镀锌钢管φ25*1.6 3、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	40.436		
3	010603003004	钢管柱	1、棚头立柱 2、钢材品种、规格：镀锌圆管φ48*2 3、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	11.245		
4	010607003006	钢檩条	1、名称：横拉杆 2、钢材品种、规格：镀锌钢管φ25*1.6 3、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	3.658		
5	010607002008	钢支撑、钢拉条	1、名称：斜拉杆 2、钢材品种、规格：镀锌钢管φ25*1.6 3、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	2.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010607002009	钢支撑、钢拉条	1、卷膜立、纵杆 2、钢材品种、规格：镀锌钢管φ25*1.6 3、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	t	17.421		
7	010802002003	彩板门	1、名称：前后门 2、门代号及洞口尺寸：M2120 3、包含门上滑槽，吊装滑轮，门框，卡槽卡簧等 4、以上钢结构皆为镀锌件 5、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	991.2		
8	010801006004	门锁安装	1、手动卷膜器 2、检查、安装等所有事宜 3、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	套	472		
9	010901006003	膜结构屋面	1、膜布品种、规格：10丝无滴P0膜 2、含卡槽、卡簧、压膜带、压膜带地锚90多孔砖、绳子、卡子等附属 3、详细事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求	m2	136578.81		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002003	垂直运输	1. 施工方自行考虑：本项目拟投入所有的垂直运输费，脚手架费用，结算时不予调整		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 路面工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

工程名称: 路面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 完成路面工程所需的大型机械的进出场费、安拆费等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

工程名称: 路面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

工程名称: 路面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：路面工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 路面工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：PPR管 DN90 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：按设计要求进行水压试验	m	162		
2	040502003001	塑料管管件	1. 种类：PE球阀 2. 材质及规格：DN90 3. 连接形式：热熔连接	个	60		
3	040502003002	塑料管管件	1. 种类：变径三通 2. 材质及规格：DN125*DN90 3. 连接形式：热熔连接	个	60		
4	040502003003	塑料管管件	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：DN90 3. 连接形式：热熔连接	个	60		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 给水工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给水工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给水工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

工程名称: 给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：给水工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：给水工程

标段：套海镇红丰村钢架拱棚建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]