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标段名称：
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工程项目清单汇总表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆
迁垃圾清理项目   

标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃
圾清理项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目

1.1.1     岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目

1.1.2     商砼园区砌筑长城砖围墙

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目
标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁
垃圾清理项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

岩画路地块一垃

圾清理

1 040101001001 清理建筑垃圾
1.清理建筑垃圾外

运5.08公里
m3 514.47

2 040103005001 废料弃置 1.建筑垃圾消纳 t 1131.834

3 040103002001 覆盖黄土

1.覆盖黄土，平整

后自然沉降

2.运距20公里

m3 146.33

4 010103001001 平整场地 1.场地平整 m2 1463.3

岩画路地块二垃

圾清理

5 040101001002 清理建筑垃圾
1.清理建筑垃圾外

运3.48公里
m3 73.55

6 040103005002 废料弃置 1.建筑垃圾消纳 t 161.81

7 040103002002 覆盖黄土

1.覆盖黄土，平整

后自然沉降

2.运距20公里

m3 98.7

8 010103001002 平整场地 1.场地平整 m2 987.91

岩画路地块三垃

圾清埋

9 040101001003 清理建筑垃圾
1.清理建筑垃圾外

运5.12公里
m3 3878.91

10 040103005003 废料弃置 1.建筑垃圾消纳 t 8533.602

11 040103002003 覆盖黄土

1.覆盖黄土，平整

后自然沉降

2.运距20公里

m3 692.94

12 010103001003 平整场地 1.场地平整 m2 6929.4

岩画路地块四垃

圾清理

13 040101001004 清理建筑垃圾
1.清理建筑垃圾外

运5.53公里
m3 142.72

14 040103005004 废料弃置 1.建筑垃圾消纳 t 313.984

15 040103002004 覆盖黄土

1.覆盖黄土，平整

后自然沉降

2.运距20公里

m3 253.84

16 010103001004 平整场地 1.场地平整 m2 2538.4

岩画路地块五垃

圾清理

17 040101001005 清理建筑垃圾
1.清理建筑垃圾外

运10.7公里
m3 104.36

18 040103005005 废料弃置 1.建筑垃圾消纳 t 229.592

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目
标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁
垃圾清理项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

19 040103002005 覆盖黄土

1.覆盖黄土，平整

后自然沉降

2.运距20公里

m3 18.3

20 010103001005 平整场地 1.场地平整 m2 182.7

岩画路地块六垃

圾清理

21 040101001006 清理建筑垃圾
1.清理建筑垃圾外

运10.1公里
m3 326.98

22 040103005006 废料弃置 1.建筑垃圾消纳 t 719.356

23 040103002006 覆盖黄土

1.覆盖黄土，平整

后自然沉降

2.运距20公里

m3 56.6

24 010103001006 平整场地 1.场地平整 m2 565.9

商砼园区地块一

垃圾清理

25 040101001007 清理建筑垃圾
1.清理建筑垃圾外

运5.6公里
m3 7673.11

26 040103005007 废料弃置 1.建筑垃圾消纳 t 16880.842

27 040103002007 覆盖黄土

1.覆盖黄土，平整

后自然沉降

2.运距20公里

m3 1743.49

28 010103001007 平整场地 1.场地平整 m2 17434.9

商砼园区地块二

垃圾清理

29 040101001008 清理建筑垃圾
1.清理建筑垃圾外

运6.1公里
m3 574.52

30 040103005008 废料弃置 1.建筑垃圾消纳 t 1263.944

31 040103002009 覆盖黄土

1.覆盖黄土，平整

后自然沉降

2.运距20公里

m3 188.89

32 010103001009 平整场地 1.场地平整 m2 1888.9

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆
迁垃圾清理项目

标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃
圾清理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
1.机械设备名称：履带式推土机

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃
圾清理项目 标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目

标段：岩画路、商
砼园区遗留拆迁垃
圾清理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆
迁垃圾清理项目

标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃
圾清理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理
项目

标段：岩画路、商砼园区遗留拆
迁垃圾清理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目
标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁
垃圾清理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙
标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁
垃圾清理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

商砼园区砌筑长

城砖围墙

1 010501001001 基础垫层
1.C15混凝土带型基

础
m3 48

2 010505002001 基础模板
1.带型混凝土基础

模板
m2 270

3 010402001001 仿长城砖墙

1.水泥砂浆砌筑水

泥仿长城砖390×1

80×85mm

m3 57.97

4 010402001006 仿长城砖柱

1.水泥砂浆砌筑水

泥仿长城砖柱400×

400mm

m3 4.13

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙
标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃

圾清理项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙 标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙

标段：岩画路、商
砼园区遗留拆迁垃
圾清理项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙
标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃

圾清理项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙
标段：岩画路、商砼园区遗留拆

迁垃圾清理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙
标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁
垃圾清理项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -
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