

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

标段名称：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆
迁垃圾清理项目

标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃
圾清理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目	
1.1.1	岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目	
1.1.2	商砦园区砌筑长城砖围墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		岩画路地块一垃圾清理					
1	040101001001	清理建筑垃圾	1. 清理建筑垃圾外运5.08公里	m3	514.47		
2	040103005001	废料弃置	1. 建筑垃圾消纳	t	1131.834		
3	040103002001	覆盖黄土	1. 覆盖黄土，平整后自然沉降 2. 运距20公里	m3	146.33		
4	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m2	1463.3		
		岩画路地块二垃圾清理					
5	040101001002	清理建筑垃圾	1. 清理建筑垃圾外运3.48公里	m3	73.55		
6	040103005002	废料弃置	1. 建筑垃圾消纳	t	161.81		
7	040103002002	覆盖黄土	1. 覆盖黄土，平整后自然沉降 2. 运距20公里	m3	98.7		
8	010103001002	平整场地	1. 场地平整	m2	987.91		
		岩画路地块三垃圾清理					
9	040101001003	清理建筑垃圾	1. 清理建筑垃圾外运5.12公里	m3	3878.91		
10	040103005003	废料弃置	1. 建筑垃圾消纳	t	8533.602		
11	040103002003	覆盖黄土	1. 覆盖黄土，平整后自然沉降 2. 运距20公里	m3	692.94		
12	010103001003	平整场地	1. 场地平整	m2	6929.4		
		岩画路地块四垃圾清理					
13	040101001004	清理建筑垃圾	1. 清理建筑垃圾外运5.53公里	m3	142.72		
14	040103005004	废料弃置	1. 建筑垃圾消纳	t	313.984		
15	040103002004	覆盖黄土	1. 覆盖黄土，平整后自然沉降 2. 运距20公里	m3	253.84		
16	010103001004	平整场地	1. 场地平整	m2	2538.4		
		岩画路地块五垃圾清理					
17	040101001005	清理建筑垃圾	1. 清理建筑垃圾外运10.7公里	m3	104.36		
18	040103005005	废料弃置	1. 建筑垃圾消纳	t	229.592		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目 标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040103002005	覆盖黄土	1. 覆盖黄土，平整后自然沉降 2. 运距20公里	m3	18.3		
20	010103001005	平整场地	1. 场地平整	m2	182.7		
		岩画路地块六垃圾清理					
21	040101001006	清理建筑垃圾	1. 清理建筑垃圾外运10.1公里	m3	326.98		
22	040103005006	废料弃置	1. 建筑垃圾消纳	t	719.356		
23	040103002006	覆盖黄土	1. 覆盖黄土，平整后自然沉降 2. 运距20公里	m3	56.6		
24	010103001006	平整场地	1. 场地平整	m2	565.9		
		商砼园区地块一垃圾清理					
25	040101001007	清理建筑垃圾	1. 清理建筑垃圾外运5.6公里	m3	7673.11		
26	040103005007	废料弃置	1. 建筑垃圾消纳	t	16880.842		
27	040103002007	覆盖黄土	1. 覆盖黄土，平整后自然沉降 2. 运距20公里	m3	1743.49		
28	010103001007	平整场地	1. 场地平整	m2	17434.9		
		商砼园区地块二垃圾清理					
29	040101001008	清理建筑垃圾	1. 清理建筑垃圾外运6.1公里	m3	574.52		
30	040103005008	废料弃置	1. 建筑垃圾消纳	t	1263.944		
31	040103002009	覆盖黄土	1. 覆盖黄土，平整后自然沉降 2. 运距20公里	m3	188.89		
32	010103001009	平整场地	1. 场地平整	m2	1888.9		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆 标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃
迁垃圾清理项目 圾清理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

标段：岩画路、商
砦园区遗留拆迁垃
圾清理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆 标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃
迁垃圾清理项目 圾清理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙

标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁
垃圾清理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：商砦园区砌筑长城砖围墙

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
					-
		合 计			-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：商砦园区砌筑长城砖围墙

标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙

标段：岩画路、商
砦园区遗留拆迁垃
圾清理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商砦园区砌筑长城砖围墙 标段：岩画路、商砦园区遗留拆迁垃圾清理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商砦园区砌筑长城砖围墙

标段：岩画路、商砦园区遗留拆
迁垃圾清理项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：商砼园区砌筑长城砖围墙 标段：岩画路、商砼园区遗留拆迁垃圾清理项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。