
和林格尔乳业开发区师大东路北侧
公园环形道路及平台改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改造

序号 单位工程名称 合计

1 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平
台改造

1.1
和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改
造

1.2 和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路及平台改
造-安装工程

1.3 暂列金

合计



单位工程汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路
及平台改造

  标段：和林格尔乳业开发区师
大东路北侧公园环形道路及平台
改造
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序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程   

1.1 区域一   

1.2 区域二   

1.3 区域三   

2 措施项目   

2.1   其中：安全文明施工费   

3 其他项目   

3.1   其中：暂列金额   

3.2   其中：专业工程暂估价   

3.3   其中：计日工   

3.4   其中：总承包服务费   

4 规费  

5 税金   

招标控制价合计=1+2+3+4+5   



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造 第  1  页  共  9  页

 

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

区域一

拆除部分

1 041001001005 拆除路面

1.材质:C30混凝土及砂夹
石垫层拆除
2.厚度:30cm
3.包括混凝土路面切缝、
清理等全部工序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3389

2 041001002004 拆除人行道

1.材质:拆除原有面包砖
及水泥砂浆结合层
2.厚度:6cm面包砖、3cm
厚1：3干硬性水泥砂浆
3.拆除C20水泥混凝土15
cm
4.拆除天然砂砾15cm
5.包括清理等全部工序
6.位置:沥青停车位处
7.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1500

3 041001002003 拆除人行道

1.材质:拆除原有面包砖
及水泥砂浆结合层
2.厚度:6cm面包砖、3cm
厚1：3干硬性水泥砂浆
3.包括清理等全部工序
4.位置：区域一范围内面
包砖
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 4849.59

4 041001002005 拆除人行道

1.材质:拆除原有火烧板
及水泥砂浆结合层
2.厚度:3cm厚火烧板、3
cm厚1：3干硬性水泥砂浆
3.包括清理等全部工序
4.位置：区域一范围内火
烧板
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1562

5 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:拆除建筑
垃圾外运
2.运距:自行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 2885.36

6 040103002005 余方弃置 1.建筑垃圾场消纳厂费用 m3 2885.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.综合单价暂估，据实结
算。

分部小计

新建部分

沥青道路

7 040202009009 砂砾石

1.石料规格:级配碎砾石
垫层
2.厚度:40cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3389

8 040203007009 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30商
品混凝土
2.厚度:20cm
3.包括混凝土搅拌、运输
、浇筑等全部工序
4.混凝土面塑料薄膜养生
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3389

9 041001001007 铣刨混凝土路面

1.材质:铣刨机铣刨所有
混凝土路面 
2.厚度:1-5cm及现场局部
超过厚度部分
3.铣刨原有混凝土路面、
清扫废渣全部工序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3389

10 040203009004 弹性面层

1.材料品种:铺装玻璃纤
维格栅（自粘式）
2.厚度:一层
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3389

11 040203003004 透层、粘层

1.材料品种:粘层油PC-3
2.喷油量:0.6L/m
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3389

12 040203006004 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥青
混凝土AC-13
2.厚度:5cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3389

13 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:100*1
5*30花岗岩路缘石
2.基础、垫层：材料品

m 560

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

种、厚度:M7.5水泥砂浆3
cm厚
3.完成缘石安砌的全部工
序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

分部小计

沥青停车位

14 040202009008 砂砾石

1.石料规格:级配碎砾石
垫层
2.厚度:40cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1500

15 040203007008 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30商
品混凝土
2.厚度:20cm
3.包括混凝土搅拌、运输
、浇筑等全部工序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1500

16 041001001006 铣刨混凝土路面

1.材质:铣刨机铣刨混凝
土路面 
2.厚度:1-5cm及现场局部
超过厚度部分
3.铣刨原有混凝土路面、
清扫废渣全部工序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1500

17 040203009003 弹性面层

1.材料品种:铺装玻璃纤
维格栅（自粘式）
2.厚度:一层
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1500

18 040203003003 透层、粘层

1.材料品种:粘层油PC-3
2.喷油量:0.6L/m
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1500

19 040203006003 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥青
混凝土AC-13
2.厚度:5cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1500

20 040205006002 标线
1.材料品种:15cm宽热熔
道路标线
2.其它详见设计图纸并符

m2 96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

合相关规范要求

分部小计

面包砖一

21 040203008004 块料面层

1.原有水泥混凝土垫层表
面清理干净
2.1：3干硬性水泥砂浆（
上撒素水泥）3cm
3.6cm厚面包砖面层
4.位置：沥青停车位
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1707.59

分部小计

火烧板-台阶维
修

22 040204002001 人行道块料铺设

1.原有水泥混凝土垫层表
面清理干净
2.1:3干硬性水泥砂浆（
上撒素水泥）3cm
3.3cm厚火烧板
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 462

分部小计

火烧板二

23 010101001001 平整场地

1.素土夯实，压实系数＞
93%
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1100

24 040202009010 砂砾石
1.级配碎砾石垫层15cm厚
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1100

25 010501001001 垫层
1.C20水泥混凝土15cm厚
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 165

26 040204002002 人行道块料铺设

1.原有水泥混凝土垫层表
面清理干净
2.1:3干硬性水泥砂浆（
上撒素水泥）3cm
3.3cm厚火烧板
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1100

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

PC仿石材地铺砖

27 040202001005 路床(槽）整形
1.范围:PC仿石材地铺砖
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3142

28 040202009007 砂砾石

1.石料规格:级配碎砾石
垫层
2.厚度:15cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3142

29 040203007007 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C20商
品混凝土
2.厚度:15cm
3.包括混凝土搅拌、运输
、浇筑等全部工序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3142

30 040203008006 块料面层

1.原有水泥混凝土垫层表
面清理干净
2.1：3干硬性水泥砂浆（
上撒素水泥）3cm
3.PC仿石材地铺砖1.8cm
厚
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 3142

分部小计

警戒钢柱

31 040205018001 警示柱

1.0.5m高成品警戒钢柱（
ф159，壁厚3.72，含法
兰盘）
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

根 140

分部小计

更换铸铁井盖

32 010512008002 沟盖板、井盖板
、井圈

1.拆除并更换铸铁井盖，
直径800mm
2.更换新井盖
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

套 30

分部小计

区域二

拆除部分

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造 第  6  页  共  9  页

 

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 041001001008 拆除路面

1.材质:C30混凝土及砂夹
石垫层拆除
2.厚度:30cm
3.包括混凝土路面切缝、
清理等全部工序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 495

34 040103002006 余方弃置

1.废弃料品种:拆除建筑
垃圾外运
2.运距:自行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 148.5

35 040103002010 余方弃置
1.建筑垃圾场消纳厂费用
2.综合单价暂估，据实结
算。

m3 148.5

分部小计

新建部分

沥青道路

36 040202009011 砂砾石

1.石料规格:级配碎砾石
垫层
2.厚度:40cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 495

37 040203007010 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30商
品混凝土
2.厚度:20cm
3.包括混凝土搅拌、运输
、浇筑等全部工序
4.混凝土面塑料薄膜养生
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 495

38 041001001009 铣刨混凝土路面

1.材质:铣刨机铣刨所有
混凝土路面 
2.厚度:1-5cm及现场局部
超过厚度部分
3.铣刨原有混凝土路面、
清扫废渣全部工序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 495

39 040203009005 弹性面层

1.材料品种:铺装玻璃纤
维格栅（自粘式）
2.厚度:一层
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 495

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 040203003005 透层、粘层

1.材料品种:粘层油PC-3
2.喷油量:0.6L/m
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 495

41 040203006005 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥青
混凝土AC-13
2.厚度:5cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 495

42 040204004004 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:100*1
5*30花岗岩路缘石
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:M7.5水泥砂浆3cm
厚
3.完成缘石安砌的全部工
序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 49

分部小计

区域三

拆除部分

43 041001002007 拆除人行道

1.材质:拆除原有面包砖
及水泥砂浆结合层
2.厚度:6cm面包砖、3cm
厚1：3干硬性水泥砂浆
3.包括清理等全部工序
4.位置：区域三范围内面
包砖
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 2740

44 040103002008 余方弃置

1.废弃料品种:拆除建筑
垃圾外运
2.运距:自行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 164.4

45 040103002011 余方弃置
1.建筑垃圾场消纳厂费用
2.综合单价暂估，据实结
算。

m3 164.4

分部小计

新建部分

面包砖二

46 04020400100 人行道整形碾 1.人行道整形碾压 m2 2740

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 压
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

47 040203007011 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30商
品混凝土
2.厚度:15cm
3.包括混凝土搅拌、运输
、浇筑等全部工序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 2740

48 040203008009 块料面层

1.原有水泥混凝土垫层表
面清理干净
2.1：3干硬性水泥砂浆（
上撒素水泥）3cm
3.6cm厚面包砖面层
4.位置：沥青停车位
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 2740

49 040204004005 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:100*1
5*30花岗岩路缘石
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:M7.5水泥砂浆3cm
厚
3.完成缘石安砌的全部工
序
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 16

分部小计

更换井盖

50 010512008003 沟盖板、井盖板
、井圈

1.拆除并更换铸铁井盖，
直径800mm
2.完成拆除更换的所有工
序

套 25

分部小计

措施项目

51 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式推土机进出场90
kW以内

台·
次 1

52 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 进出场 台·

次 1

53 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机进出
场

台·
次 1

54 041102002001 基础模板 1.构件类型:围栏混凝土
基础模板 m2 111.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造 第  9  页  共  9  页

 

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公
园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

  

 

 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 专业工程暂估价  

2.2 材料暂估价 一  

3 计日工  

4 总承包服务费  

5 材料检验试验费  

6 建筑工程能效测评费  

7 工程变更及现场签证  

8 提前竣工（赶工补偿）  

9 无负荷联合试运转费  

10 停窝工损失费  

11 施工期间未完工程保护费  

12 企业自有工人培训管理费  

13 建筑工人实名制费  

合计  



暂列金额明细表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 建筑垃圾消纳费 m3
3198.

26
80

25586
0.8

合计 25586
0.8

总合计 25586
0.8



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

  

 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道路
及平台改造-安装工程

  标段：和林格尔乳业开发区师
大东路北侧公园环形道路及平台
改造

第  1  页  共  1  页

 

 

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程   

2 措施项目   

2.1   其中：安全文明施工费   

3 其他项目   

3.1   其中：暂列金额   

3.2   其中：专业工程暂估价   

3.3   其中：计日工   

3.4   其中：总承包服务费   

4 规费  

5 税金   

招标控制价合计=1+2+3+4+5   



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环
形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040805003002 太阳能路灯

1.名称:太阳能路灯
2.型号:LED-60W
3.灯杆材质、高度:灯杆
为Q235A钢材 H=8米
4.光源规格:太阳能板=12
0W 锂电池为120AH
5.垫层、基础：厚度、材
料品种、强度等级:路灯
基础采用C25混凝土基础
6.清单包含路灯安装及基
础等全部费用，安装需满
足图纸及规范要求

套 5

2 040805003003 景观灯组

1.名称:景观灯组
2.型号:32W
3.清单包含路灯安装及基
础等全部费用，安装需满
足图纸及规范要求

套 3

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-3*6
3.材质:铜芯电力电缆
4.敷设方式、部位:室外
暗敷

m 50

4 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-3*6
3.材质、类型:铜质

个 6

5 030408001002 电缆沟挖填土 电缆沟挖填土 m3 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公
园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

  

 

 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 专业工程暂估价  

2.2 材料暂估价 一  

3 计日工  

4 总承包服务费  

5 材料检验试验费  

6 建筑工程能效测评费  

7 工程变更及现场签证  

8 提前竣工（赶工补偿）  

9 无负荷联合试运转费  

10 停窝工损失费  

11 施工期间未完工程保护费  

12 企业自有工人培训管理费  

13 建筑工人实名制费  

合计  



暂列金额明细表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造-安装工程

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

  

 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程汇总表

工程名称：暂列金
  标段：和林格尔乳业开发区师
大东路北侧公园环形道路及平台
改造

第  1  页  共  1  页

 

 

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程   

2 措施项目   

2.1   其中：安全文明施工费   

3 其他项目   

3.1   其中：暂列金额   

3.2   其中：专业工程暂估价   

3.3   其中：计日工   

3.4   其中：总承包服务费   

4 规费  

5 税金   

招标控制价合计=1+2+3+4+5   



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：和林格尔乳业开发区师大东路北
侧公园环形道路及平台改造 第  1  页  共  1  页

 

 

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金
标段：和林格尔乳业开发区师大东路北侧公园环形道
路及平台改造 第  1  页  共  1  页

  

 

 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000  

2 暂估价  

2.1 专业工程暂估价  

2.2 材料暂估价 一  

3 计日工  

4 总承包服务费  

5 材料检验试验费  

6 建筑工程能效测评费  

7 工程变更及现场签证  

8 提前竣工（赶工补偿）  

9 无负荷联合试运转费  

10 停窝工损失费  

11 施工期间未完工程保护费  

12 企业自有工人培训管理费  

13 建筑工人实名制费  

合计 100000  



暂列金额明细表
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序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 100000

合    计 100000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
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序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
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编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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