
嘎鲁图镇锡尼路、巴音
路道路拓宽改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道路土方

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 110.12

2 010101002002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:机械开挖
3.已含工作面及放坡

m3 256.94

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 367.05

分部小计

人行红绿灯基础
土方

4 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 4

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 4

分部小计

路灯基础土方

6 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 72.29

7 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足规范
要求
2.填方材料品种:夯实回
填原土

m3 57.12

8 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 15.17

分部小计

抓拍监控杆基础
土方

9 010101004003 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 90.72

10 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足规范
要求
2.填方材料品种:夯实回
填原土

m3 58.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 32.4

分部小计

路口指示牌基础
土方

12 010101004004 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 0.4

13 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 0.4

分部小计

移动光交箱土方

14 010101003001
挖、夯填光(电)
缆沟

1.土壤类别:普通土
2.挖、夯填光(电)缆沟 m3 18.45

分部小计

措施项目

15 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费
2.机械设备规格型号:投
标自行选择

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除面包砖及砂浆结合
层
2.厚度:80mm

m2 1006.05

2 041001003001 拆除基层
1.拆除混凝土垫层
2.厚度:150mm以内 m2 1006.05

3 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.材质:拆除花岗岩路缘
石
2.规格: 600*50*300mm

m 248.74

4 041001005002
拆除侧、平(缘
）石

1.材质:拆除花岗岩路缘
石
2.规格: 1000*100*300mm

m 144

5 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*150*300厚 五莲
花烧毛面花岗岩路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 199.08

6 041001005003 拆除侧、平(缘
）石

1.材质:拆除异形花岗岩
路缘石
2.规格:1000*200*300mm

m 59.68

7 041001001001 拆除路面 1.材质:沥青柏油类
2.厚度:100mm以内 m2 200.06

8 041001003002 拆除基层
1.材质:水泥稳定级配碎
石
2.厚度:300mm

m2 200.06

9 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km

m3 281.7

分部小计

硬化工程

道牙石

10 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.600*50*300mm厚 五莲
花烧毛面花岗岩路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 215.92

11 040204004003
安砌侧(平、缘
）石

1.1000*150*300厚 五莲
花烧毛面花岗岩路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 174.94

12 040204004004 安砌侧(平、缘
）石

1.异形五莲花花岗岩路缘
石
2.规格:1000*200*300mm
3.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 69.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 040204004005 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*100*300厚 五莲
花烧毛面花岗岩路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 23.8

14 040303001001 C25混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 13.92

15 040303001002
C25素混凝土抹
角

1.混凝土强度等级:C25混
凝土

m3 5.81

分部小计

沥青路面做法一
（面层刨铣重铺
）

16 041001004001 铣刨路面
1.结构形式:铣刨原有沥
青混凝土路面
2.厚度:1-5cm

m2 3054.93

17 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km m3 152.75

18 040203003001 粘层 1.喷洒乳化沥青油粘层 m2 3054.93

19 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C细粒式沥青混凝土
2.厚度:40mm
3.沥青混凝土半成品运距
:投标人自行考虑

m2 3054.93

分部小计

沥青路面做法二
（新建沥青道路
）

20 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形
2.密实度大于95%

m2 449.65

21 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
砾石垫层
2.厚度:200mm

m2 449.65

22 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石（水泥：
碎石=5：95）
2.厚度:300mm
3.基层养生
4.运距:投标人自行考虑

m2 449.65

23 040203003002 透层 1.喷洒乳化沥青油透层 m2 449.65

24 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:AC-20
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:60mm
3.沥青混凝土半成品运距
:投标人自行考

m2 449.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

虑

25 040203003003 粘层 1.喷洒乳化沥青油粘层 m2 449.65

26 040203006003 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C细粒式沥青混凝土
2.厚度:40mm
3.沥青混凝土半成品运距
:投标人自行考虑

m2 449.65

分部小计

彩色沥青混凝土
路面（蓝色）

27 040202001002 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形
2.密实度大于95% m2 162.5

28 040202015002 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石（水泥：
碎石=5：95）
2.厚度:300mm
3.基层养生
4.运距:投标人自行考虑

m2 162.5

29 040203003004 透层 1.喷洒乳化沥青油透层 m2 162.5

30 040203006004 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:AC-20
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:60mm
3.沥青混凝土半成品运距
:投标人自行考虑

m2 162.5

31 040203003005 粘层 1.喷洒乳化沥青油粘层 m2 162.5

32 040203006005 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C细粒式沥青混凝土
2.厚度:40mm
3.沥青混凝土半成品运距
:投标人自行考虑

m2 162.5

33 040203009001 水性EAU丙烯酸
彩色路面

1.水性EAU防滑面0.5mm
2.水性EAU丙烯酸彩色路
面1.5mm
3.水性EAU渗透底涂层
4.清除原路面浮土、垃圾
、油污和疏松部分

m2 162.5

分部小计

面包砖

34 040204001001 人行道整形碾压 素土夯实(密实度大于95%
) m2 474.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 040303001003 C25混凝土垫层

1.120mm厚C25混凝土分块
捣制，随打随抹平，每块
横纵方向不大于6m，缝宽
20，沥青砂浆处理，松木
条嵌缝，要求平整

m3 56.94

36 040204002001 面包砖铺设
1.100*200*50mm厚灰色面
包砖
2.30厚1:3硬性水泥砂浆

m2 314.95

37 040204002002 盲道砖铺设
1.300*300*50mm厚黄色烧
结盲道砖
2.30厚1:3硬性水泥砂浆

m2 159.56

分部小计

标线

38 040205006001 标线 1.热熔型涂料无溶剂（白
色）

m2 95.01

39 040205006002 标线
1.热熔型涂料无溶剂（黄
色） m2 26.76

40 040205008001 横道线 1.热熔型涂料无溶剂（白
色） m2 222.49

分部小计

灌缝

41 040402017001 路面灌缝

1.施工方法：清扫、清缝
、填灌缝
2.灌缝材料：-35° C灌缝
胶

m 51.52

分部小计

措施项目

42 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机
2.机械设备规格型号:投
标自行选择

台次 1

43 011705001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
2.机械设备规格型号:投
标自行选择

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬化工
程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬
化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬
化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬
化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬
化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬
化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬
化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--拆除及硬
化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

移动人行红绿灯

1 04B001 拆除人行红绿灯 1.拆除人行红绿灯
2.高度：4m以内 套 4

2 041001008001 拆除混凝土基础 1.拆除钢筋混凝土基础 m3 4

3 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km

m3 4

4 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4

5 011702001001 基础模板 1.基础类型:独立基础模
板

m2 16

6 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10  级别： HRB400

t 0.119

7 010516001001 地脚螺栓 1.名称：地脚螺栓
2.规格：M20,L=800mm

t 0.032

8 010516002001 预埋铁件 1.5mm厚Q235地脚法兰 t 0.031

9 040804001001 配管

1.材质:PVC管
2.规格:50mm
3.配置形式:砌体、混凝
土结构暗配

m 4

10 030408002001 信号线

1.名称:控制电缆
2.规格:RVV10*1mm2
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1.0

m 380

11 030408002002 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.规格:RVV6*1mm2
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1.0

m 300

12 04B002 安装原有人行红
绿灯

1.安装原有人行红绿灯
2.高度：4m以内

套 4

分部小计

移动10-15m路灯

13 04B003 拆除路灯
1.杆座拆除
2.灯杆拆除
3.路灯高度：10-15m

套 4

14 041001008002 拆除混凝土基础 1.拆除钢筋混凝土基础 m3 13.82

15 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.35

16 011702001002 垫层模板 1.基础类型:垫层模板 m2 3.6

17 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：22  级别： HRB400 t 0.305

18 010501003002 独立基础 1.混凝土种类:预拌 m3 13.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C30

19 011702001003 基础模板
1.基础类型:独立基础模
板 m2 46.08

20 010515001003 现浇构件钢筋 1.箍钢筋种类、规格:直
径：8  级别： HRB400

t 0.038

21 010516001002 地脚螺栓 1.名称：地脚螺栓
2.规格：M28,L=2100mm

t 0.186

22 010516002002 预埋铁件 1.25mm厚Q235地脚法兰 t 0.222

23 040804001002 配管

1.材质:PVC管
2.规格:70mm
3.配置形式:砌体、混凝
土结构暗配

m 4

24 030409001001 接地极
1.名称:接地角钢
2.材质:镀锌扁钢50*50*5
mm

根 4

25 030412007001 安装原有路灯
1.安装原有单悬臂路灯
2.路灯高度10-12m
3.单抱箍臂长3m以下

套 4

分部小计

移动抓拍监控杆

26 041001008003 拆除钢筋混凝土
基础 1.拆除钢筋混凝土基础 m3 24.3

27 04B004 拆除抓拍监控杆
1.拆除悬臂式抓拍监控杆
2.含监控、抓拍等悬臂杆
上设备拆除

套 6

28 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km

m3 24.3

29 010501003003 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 32.4

30 011702001004 基础模板 1.基础类型:独立基础模
板 m2 86.4

31 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10  级别： HRB400 t 0.573

32 010516001003 地脚螺栓
1.名称：地脚螺栓
2.规格：M30,L=1500mm

t 0.533

33 010516002003 预埋铁件 1.5mm厚Q235地脚法兰 t 0.154

34 040804001003 配管

1.材质:PVC管
2.规格:50mm
3.配置形式:砌体、混凝
土结构暗配

m 8

35 080601021001 光缆成端、接续 1.名称:光缆接线 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:12芯
3.熔接法

36 080601021002 光缆成端、接续
1.名称:光缆成端头
2.规格:12芯
3.熔接法

芯 12

37 080601015001 光缆
1.名称:室外单模光缆
2.规格:12芯
3.敷设方式:直埋敷设

m 500

38 080601016001 通信电缆
1.名称:室外电缆
2.规格:RVV3*2.5
3.敷设方式:直埋敷设

m 500

39 04B005 安装原有抓拍监
控杆

1.安装原有悬臂式抓拍监
控杆
2.高度：6m

套 6

40 04B006 安装抓拍监控杆

1.安装抓拍监控杆(高:6.
5米;悬臂8米)
2.含监控、抓拍等悬臂杆
上设备安装

套 2

41 030404017001 监控控制箱
1.名称:监控控制箱
2.规格:300*500*600mm
3.安装方式:悬挂式

台 1

分部小计

移动路口指示牌

42 041001010001 拆除路口指示牌 1.拆除单柱式路口指示牌
2.标志牌1m2以内 套 2

43 041001008004
拆除钢筋混凝土
基础

1.拆除钢筋混凝土基础 m3 0.4

44 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km m3 0.4

45 010501003004 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.4

46 011702001005 基础模板 1.基础类型:独立基础模
板 m2 3.2

47 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10  级别： HRB400 t 0.006

48 010516001004 地脚螺栓 1.名称：地脚螺栓
2.规格：M16,L=500mm

t 0.006

49 04B007
安装单柱式路口
指示牌

1.安装原有单柱式路口指
示牌
2.标志牌1m2以内

套 2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

维修检查井

50 041001009001 降检查井一

1.拆除原有井盖
2.安装φ700球墨铸铁井
盖（重74斤、过45t)
3.安装8mm高强度聚乙烯
井口防坠网M8螺栓挂钩螺
栓固定
4.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分采用M5水泥
砂浆砌筑砖墙MU7.5
5.C25素混凝土一圈固定

套 7

51 041001009002 降检查井二

1.拆除原有井盖
2.安装原有φ700球墨铸
铁井盖
3.安装8mm高强度聚乙烯
井口防坠网M8螺栓挂钩螺
栓固定
4.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分采用M5水泥
砂浆砌筑砖墙MU7.5
5.C25素混凝土一圈固定

套 13

52 041001009003 维修雨水箅子一

1.拆除原有雨水箅子
2.安装400*600*30mm厚球
墨铸铁雨水篦子
3.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分采用M5水泥
砂浆砌筑砖墙MU7.5
4.C25素混凝土一圈固定

座 4

53 041001009004 维修雨水箅子二

1.拆除原有雨水箅子
2.安装原有400*600*30mm
厚球墨铸铁雨水篦子
3.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分采用M5水泥
砂浆砌筑砖墙MU7.5
4.C25素混凝土一圈固定

座 4

分部小计

移动电子警察控
制箱

54 04B008
拆除电子警察控
制箱 1.拆除电子警察控制箱 台 1

55 041001008005 拆除混凝土基础 1.拆除混凝土基础 m3 0.13

56 010501003005 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 0.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

57 011702001006 基础模板
1.基础类型:独立基础模
板 m2 0.8

58 040804001004 配管
1.材质:PE管
2.规格:50mm
3.配置形式:直埋埋敷设

m 50

59 031101010001 电源线
1.名称:电源线
2.材质:铜芯
3.规格:RVV2*2.5mm2

m 500

60 031101055001 光电转换器
1.规格:光纤收发器
2.型号:一光四电 个 2

61 040801006001 落地式控制箱
1.安装原有落地式电子警
察控制箱
2.规格：600*400*1200mm

台 1

分部小计

移动红绿灯控制
箱

62 04B009
拆除红绿灯控制
箱 1.拆除红绿灯控制箱 台 1

63 041001008006 拆除混凝土基础 1.拆除混凝土基础 m3 0.13

64 040103002006 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km m3 0.13

65 010501003006 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 0.13

66 011702001007 基础模板
1.基础类型:独立基础模
板

m2 0.8

67 040804001005 配管
1.材质:PE管
2.规格:50mm
3.配置形式:直埋埋敷设

m 50

68 040801006002 落地式控制箱
1.安装原有落地式信号灯
控制箱
2.规格：600*400*1200mm

台 1

分部小计

拆除后安装护栏

69 040205012001
拆除安装原有隔
离护栏

1.拆除安装原有隔离护栏
2.安装方式：固定式 膨
胀螺栓

m 87.61

分部小计

移动移动光交箱

70 01161400200 拆除原有光交 1.拆除原有光交 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 箱 箱

71 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土基础 m3 0.48

72 040103002007 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km m3 0.48

73 080601021003 光缆成端、接续
1.名称:光缆接线
2.规格:288芯

个 2

74 080601021004 光缆成端、接续
1.名称:光缆成端接头
2.规格:576芯 芯 576

75 080601015002 光缆

1.名称:室外单模铠装光
缆
2.规格:288芯
3.敷设方式:直埋敷设

m 40

76 080601023001 光（电）缆测试 1.名称:用户光缆测试
2.规格:288芯 段 2

77 010501003007 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 0.48

78 011702001008 基础模板
1.基础类型:独立基础模
板 m2 2

79 04B010 光交箱

1.落地式移动光交箱
2.芯数:576芯
3.规格:1450*750*540mm
4.含接地保护，箱体安装
及电子元器件

个 1

80 040504002001
预制安装成品混
凝土检查井

1.预制混凝土矩形光缆井
2.井内室尺寸：1200*120
0*1700mm
3.井盖、井圈材质及规格
：φ700球墨铸铁井圈井
盖

座 1

分部小计

移动联通光交箱

81 011614002002 拆除原有光交箱 1.拆除原有光交箱 个 1

82 011602001002 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土基础 m3 0.92

83 040103002008 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km

m3 0.92

84 080601021005 光缆成端、接续
1.名称:光缆接线
2.规格:288芯 个 1

85 080601021006 光缆成端、接续
1.名称:光缆成端接头
2.规格:288芯 芯 288

86 08060100400 塑料通信管 1.名称:七孔梅花管 m 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 道 2.孔数:7孔

87 080601015003 光缆

1.名称:室外单模铠装光
缆
2.规格:288芯
3.敷设方式:管道光缆

m 30

88 080601023002 光（电）缆测试 1.名称:用户光缆测试
2.规格:288芯

段 1

89 010501003008 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 1.84

90 04B011 光交箱

1.落地式电信光交箱
2.芯数:288芯
3.规格:1450*750*540mm
4.含接地保护，箱体安装
及电子元器件

个 1

91 040504002002
预制安装成品混
凝土检查井

1.预制混凝土矩形光缆井
2.井内室尺寸：1200*120
0*1700mm
3.井盖、井圈材质及规格
：φ700球墨铸铁井圈井
盖

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 移植乔木

1.种类:移植带土球全冠
落叶大乔木（土球直径2*
1.8m以内）
2.胸径或干径:≥φ20-25
cm
3.乔灌木倒运运距:投标
人自行考虑
4.技术措施:三架木支撑
、营养液、生根剂
5.养护期:新工养护期1年
6.不计取绿化用水

株 28

2 050101002001 挖树根（蔸） 1.挖树根(离地面20cm) 
树干直径40cm以内 株 28

3 010103002006 余方弃置

1.废弃料品种:一、二类
土
2.人工装车
3.运距:13km

m3 56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏街与巴音路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道路土方

1 010101002003 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 94.83

2 010101002004 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:机械开挖
3.已含工作面及放坡

m3 221.26

3 010103002007 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 316.09

分部小计

人行红绿灯基础
土方

4 010101004005 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 2

5 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 2

分部小计

路灯基础土方

6 010101004006 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 90.37

7 010103001003 回填方

1.密实度要求:满足规范
要求
2.填方材料品种:夯实回
填原土

m3 71.4

8 010103002009 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 18.97

分部小计

抓拍监控杆基础
土方

9 010101004007 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 56.7

10 010103001004 回填方

1.密实度要求:满足规范
要求
2.填方材料品种:夯实回
填原土

m3 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010103002010 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 8.7

分部小计

路口指示牌基础
土方

12 010101004008 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.开挖方式:人工开挖
3.已含工作面及放坡

m3 0.4

13 010103002011 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:13km

m3 0.4

分部小计

移动光交箱土方

14 010101003002
挖、夯填光(电)
缆沟

1.土壤类别:普通土
2.挖、夯填光(电)缆沟 m3 18.45

分部小计

措施项目

15 011705001004 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费
2.机械设备规格型号:投
标自行选择

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--土方工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002002 拆除人行道
1.拆除面包砖及砂浆结合
层
2.厚度:80mm

m2 465.41

2 041001003003 拆除基层
1.拆除混凝土垫层
2.厚度:150mm以内 m2 910.91

3 041001005004 拆除侧、平(缘
）石

1.材质:拆除花岗岩路缘
石
2.规格:1000*150*300mm

m 122.58

4 041001005005
拆除侧、平(缘
）石

1.材质:拆除异形花岗岩
路缘石
2.规格:1000*200*300mm

m 234.66

5 041001005006 拆除侧、平(缘
）石

1.材质:拆除花岗岩路缘
石
2.规格:1000*100*300mm

m 24

6 041001002003 拆除人行道
1.拆除600*300*50mm花岗
岩硬化及砂浆结合层 m2 445.5

7 041001001002 拆除路面 1.材质:沥青柏油类
2.厚度:100mm以内 m2 9.56

8 041001003004 拆除基层
1.材质:水泥稳定级配碎
石
2.厚度:300mm

m2 9.56

9 040103002009 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km

m3 188.1

分部小计

硬化工程

道牙石

10 040204004006 安砌侧(平、缘
）石

1.异形五莲花花岗岩路缘
石
2.规格:1000*200*300mm
3.30厚1:3水泥砂浆粘结
层

m 355.17

11 040303001004 C25混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土 m3 17.05

分部小计

沥青路面做法一
（面层刨铣重铺
）

12 041001004002 铣刨路面
1.结构形式:铣刨原有沥
青混凝土路面
2.厚度:1-5cm

m2 3108.06

13 040103002010 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料 m3 155.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距:13km

14 040203003006 粘层 1.喷洒乳化沥青油粘层 m2 3108.06

15 040203006006 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C细粒式沥青混凝土
2.厚度:40mm
3.沥青混凝土半成品运距
:投标人自行考虑

m2 3108.06

分部小计

沥青路面做法二
（新建沥青道路
）

16 040202001003 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形
2.密实度大于95% m2 526.82

17 040202009002 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
砾石垫层
2.厚度:200mm

m2 526.82

18 040202015003 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥稳定碎石（水泥：
碎石=5：95）
2.厚度:300mm
3.基层养生
4.运距:投标人自行考虑

m2 526.82

19 040203003007 透层 1.喷洒乳化沥青油透层 m2 526.82

20 040203006007 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:AC-20
C中粒式沥青混凝土
2.厚度:60mm
3.沥青混凝土半成品运距
:投标人自行考虑

m2 526.82

21 040203003008 粘层 1.喷洒乳化沥青油粘层 m2 526.82

22 040203006008 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:AC-13
C细粒式沥青混凝土
2.厚度:40mm
3.沥青混凝土半成品运距
:投标人自行考虑

m2 526.82

分部小计

面包砖

23 040204001002 人行道整形碾压
素土夯实(密实度大于95%
) m2 607.58

24 040303001005 C25混凝土垫层 1.120mm厚C25混凝土分块
捣制，随打随抹平，每块

m3 72.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

横纵方向不大于6m，缝宽
20，沥青砂浆处理，松木
条嵌缝，要求平整

25 040204002003 面包砖铺设
1.100*200*50mm厚灰色面
包砖
2.30厚1:3硬性水泥砂浆

m2 354.48

26 040204002004 盲道砖铺设
1.300*300*50mm厚黄色烧
结盲道砖
2.30厚1:3硬性水泥砂浆

m2 113.7

27 040204002005 花岗岩铺设
1.600*300*50mm厚火烧面
芝麻灰花岗岩
2.30厚1:3硬性水泥砂浆

m2 139.4

分部小计

标线

28 040205006003 标线 1.热熔型涂料无溶剂（白
色）

m2 89.98

29 040205006004 标线
1.热熔型涂料无溶剂（黄
色） m2 42.38

30 040205008002 横道线
1.热熔型涂料无溶剂（白
色） m2 190.91

分部小计

灌缝

31 040402017002 路面灌缝

1.施工方法：清扫、清缝
、填灌缝
2.灌缝材料：-35° C灌缝
胶

m 278.09

分部小计

措施项目

32 011705001005 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机
2.机械设备规格型号:投
标自行选择

台次 1

33 011705001006
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
2.机械设备规格型号:投
标自行选择

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化
工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化
工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化
工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化
工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化
工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化
工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--拆除及硬化
工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电杆警示防撞桶

1 04B012 电杆警示防撞桶 1.电杆警示防撞桶 个 3

分部小计

移动10-15m路灯

2 04B013 拆除路灯
1.杆座拆除
2.灯杆拆除
3.路灯高度：10-15m

套 5

3 041001008007 拆除钢筋混凝土
基础

1.拆除钢筋混凝土基础 m3 17.28

4 010501001002 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 1.69

5 011702001009 垫层模板 1.基础类型:垫层模板 m2 4.5

6 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：22  级别： HRB400

t 0.381

7 010501003009 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 17.28

8 011702001010 基础模板 1.基础类型:独立基础模
板 m2 57.6

9 010515001007 现浇构件钢筋 1.箍钢筋种类、规格:直
径：8  级别： HRB400 t 0.047

10 010516001005 地脚螺栓 1.名称：地脚螺栓
2.规格：M28,L=2100mm t 0.232

11 010516002004 预埋铁件 1.25mm厚Q235地脚法兰 t 0.277

12 040804001006 配管

1.材质:PVC管
2.规格:70mm
3.配置形式:砌体、混凝
土结构暗配

m 5

13 030409001002 接地极
1.名称:接地角钢
2.材质:镀锌扁钢50*50*5
mm

根 5

14 030412007002 安装原有路灯
1.安装原有单悬臂路灯
2.路灯高度10-12m
3.单抱箍臂长3m以下

套 5

分部小计

移动人行红绿灯

15 04B014 拆除人行红绿灯 1.拆除人行红绿灯
2.高度：4m以内 套 2

16 041001008008 拆除混凝土基础 1.拆除钢筋混凝土基础 m3 2

17 040103002011 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km m3 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 010501003010 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 2

19 011702001011 基础模板
1.基础类型:独立基础模
板

m2 8

20 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10  级别： HRB400

t 0.059

21 010516001006 地脚螺栓
1.名称：地脚螺栓
2.规格：M20,L=800mm

t 0.016

22 010516002005 预埋铁件 1.5mm厚Q235地脚法兰 t 0.016

23 040804001007 配管

1.材质:PVC管
2.规格:50mm
3.配置形式:砌体、混凝
土结构暗配

m 2

24 030408002003 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.规格:RVV6*1mm2
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1.0

m 150

25 030408007001 控制电缆头 1.名称:控制电缆头
2.规格:6*1mm2 个 2

26 031101010002 电源线
1.名称:电源线
2.材质:铜芯
3.规格:RVV2*2.5mm2

m 500

27 04B015 安装原有人行红
绿灯

1.安装原有人行红绿灯
2.高度：4m以内 套 2

分部小计

移动抓拍监控杆

28 041001008009 拆除钢筋混凝土
基础

1.拆除钢筋混凝土基础 m3 8.1

29 04B016 拆除抓拍监控杆
1.拆除悬臂式抓拍监控杆
2.含监控、抓拍等悬臂杆
上设备拆除

套 2

30 040103002012 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km m3 8.1

31 040801008001
拆除安装原有杆
上配电箱

1.名称:拆除安装原有杆
上配电箱
2.规格:600*400*200mm

台 1

32 030507008001 监控摄像设备
1拆除安装原有枪式摄像
机

台 2

33 080601021007 光缆成端、接续
1.名称:光缆接线
2.规格:24芯
3.熔接法

个 1

34 080601021008 光缆成端、接续 1.名称:光缆成端头 芯 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:24芯
3.熔接法

35 080601015004 光缆
1.名称:室外单模光缆
2.规格:24芯
3.敷设方式:直埋敷设

m 50

36 080601016002 通信电缆
1.名称:室外电缆
2.规格:RVV3*2.5
3.敷设方式:直埋敷设

m 50

37 010501003011 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 8.1

38 011702001012 基础模板
1.基础类型:独立基础模
板 m2 21.6

39 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10  级别： HRB400 t 0.143

40 010516001007 地脚螺栓 1.名称：地脚螺栓
2.规格：M30,L=1500mm

t 0.133

41 010516002006 预埋铁件 1.5mm厚Q235地脚法兰 t 0.039

42 040804001008 配管

1.材质:PVC管
2.规格:50mm
3.配置形式:砌体、混凝
土结构暗配

m 2

43 04B017 安装原有抓拍监
控杆

1.安装原有悬臂式抓拍监
控杆
2.高度：6m

套 2

分部小计

移动路口指示牌

44 041001010002 拆除路口指示牌
1.拆除单柱式路口指示牌
2.标志牌1m2以内 套 2

45 041001008010 拆除钢筋混凝土
基础 1.拆除钢筋混凝土基础 m3 0.4

46 040103002013 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km

m3 0.4

47 010501003012 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.4

48 011702001013 基础模板 1.基础类型:独立基础模
板

m2 3.2

49 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10  级别： HRB400 t 0.006

50 010516001008 地脚螺栓 1.名称：地脚螺栓
2.规格：M16,L=500mm

t 0.006

51 04B018 安装单柱式路口 1.安装原有单柱式路口指 套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

指示牌
示牌
2.标志牌1m2以内

分部小计

拆除后安装护栏

52 040205012002 拆除安装原有隔
离护栏

1.拆除安装原有隔离护栏
2.安装方式：固定式 膨
胀螺栓

m 45

分部小计

维修检查井

53 041001009005 降检查井一

1.拆除原有井盖
2.安装φ700球墨铸铁井
盖（重74斤、过45t)
3.安装8mm高强度聚乙烯
井口防坠网M8螺栓挂钩螺
栓固定
4.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分采用M5水泥
砂浆砌筑砖墙MU7.5
5.C25素混凝土一圈固定

套 26

54 041001009006 降检查井二

1.拆除原有井盖
2.安装原有φ700球墨铸
铁井盖
3.安装8mm高强度聚乙烯
井口防坠网M8螺栓挂钩螺
栓固定
4.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分采用M5水泥
砂浆砌筑砖墙MU7.5
5.C25素混凝土一圈固定

套 3

55 041001009007 维修雨水箅子二

1.拆除原有雨水箅子
2.安装原有400*600*30mm
厚球墨铸铁雨水篦子
3.拆除原有井壁30公分；
恢复0-30公分采用M5水泥
砂浆砌筑砖墙MU7.5
4.C25素混凝土一圈固定

座 14

分部小计

移动移动光交箱

56 011614002003 拆除原有光交箱 1.拆除原有光交箱 个 1

57 011602001003 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土基础 m3 0.48

58 040103002014 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km

m3 0.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

59 080601021009 光缆成端、接续
1.名称:光缆接线
2.规格:288芯 个 2

60 080601021010 光缆成端、接续
1.名称:光缆成端接头
2.规格:576芯

芯 576

61 080601015005 光缆

1.名称:室外单模铠装光
缆
2.规格:288芯
3.敷设方式:直埋敷设

m 40

62 080601023003 光（电）缆测试
1.名称:用户光缆测试
2.规格:288芯 段 2

63 010501003013 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 0.48

64 011702001014 基础模板
1.基础类型:独立基础模
板

m2 2

65 04B019 光交箱

1.落地式移动光交箱
2.芯数:576芯
3.规格:1450*750*540mm
4.含接地保护，箱体安装
及电子元器件

个 1

66 040504002003 预制安装成品混
凝土检查井

1.预制混凝土矩形光缆井
2.井内室尺寸：1200*120
0*1700mm
3.井盖、井圈材质及规格
：φ700球墨铸铁井圈井
盖

座 1

分部小计

移动联通光交箱

67 011614002004 拆除原有光交箱 1.拆除原有光交箱 个 2

68 011602001004 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土基础 m3 1.84

69 040103002015 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km m3 1.84

70 080601021011 光缆成端、接续 1.名称:光缆接线
2.规格:144芯

个 1

71 080601021012 光缆成端、接续
1.名称:光缆接线
2.规格:576芯 个 2

72 080601021013 光缆成端、接续
1.名称:光缆成端接头
2.规格:720芯 芯 720

73 080601004002 塑料通信管道
1.名称:七孔梅花管
2.孔数:7孔 m 14

74 080601015006 光缆 1.名称:室外单模铠装光 m 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

缆
2.规格:144芯
3.敷设方式:管道光缆

75 080601015007 光缆

1.名称:室外单模铠装光
缆
2.规格:576芯
3.敷设方式:管道光缆

m 30

76 080601023004 光（电）缆测试
1.名称:用户光缆测试
2.规格:144芯 段 1

77 080601023005 光（电）缆测试
1.名称:用户光缆测试
2.规格:576芯 段 1

78 010501003014 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 1.84

79 04B020 光交箱

1.落地式电信光交箱
2.芯数:144芯
3.规格:1450*750*540mm
4.含接地保护，箱体安装
及电子元器件

个 1

80 04B021 光交箱

1.落地式移动光交箱
2.芯数:576芯
3.规格:1450*750*540mm
4.含接地保护，箱体安装
及电子元器件

个 1

81 040504002004 预制安装成品混
凝土检查井

1.预制混凝土矩形光缆井
2.井内室尺寸：1200*120
0*1700mm
3.井盖、井圈材质及规格
：φ700球墨铸铁井圈井
盖

座 1

分部小计

移动监控光交箱

82 011614002005 拆除原有光交箱 1.拆除原有光交箱 个 1

83 011602001005 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土基础 m3 0.48

84 040103002016 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:13km

m3 0.48

85 080601021014 光缆成端、接续
1.名称:光缆接线
2.规格:24芯
3.288芯光缆接头盒1个

个 12

86 080601021015 光缆成端、接续
1.名称:光缆成端接头
2.规格:288芯 芯 288

87 08060101500 光 1.名称:室外单模光缆 m 96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 缆
2.规格:24芯
3.敷设方式:直埋敷设

88 080601023006 光（电）缆测试
1.名称:用户光缆测试
2.规格:24芯 段 2

89 040804001009 配管

1.材质:PE管
2.规格:50mm
3.配置形式:砌体、混凝
土结构暗配

m 40

90 010501003015 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土制作、运输、浇
筑、振捣、养护

m3 0.48

91 04B022 光交箱

1.落地式移动光交箱
2.芯数:288芯
3.规格:1450*750*540mm
4.含接地保护，箱体安装
及电子元器件

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--改移设施 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001002 移植乔木

1.种类:移植带土球全冠
落叶大乔木（土球直径2*
1.8m以内）
2.胸径或干径:≥φ20-25
cm
3.乔灌木倒运运距:投标
人自行考虑
4.技术措施:三架木支撑
、营养液、生根剂
5.养护期:新工养护期1年
6.不计取绿化用水

株 6

2 050101002002 挖树根（蔸） 1.挖树根(离地面20cm) 
树干直径40cm以内 株 6

3 010103002012 余方弃置

1.废弃料品种:一、二类
土
2.人工装车
3.运距:13km

m3 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：萨拉乌苏与锡尼路--绿化工程 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项
目--暂列金

标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改
造项目--暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目--暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 220183.49 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 220183.49 —



暂列金额明细表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目--暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 元 220183.49

合    计 220183.49 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目--暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目--暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目--暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目--暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓
宽改造项目--暂列金 标段：嘎鲁图镇锡尼路、巴音路道路拓宽改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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