

清水河县政务服务中心改建工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程

标段名称：清水河县政务服务中心改建工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程

一、工程名称：清水河县政务服务中心改建工程

二、编制范围：图示范围内的全部工程内容

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；

2. 内蒙古住建厅内建标函[2019]468号文-关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知；

3. 内蒙古住建厅内建标[2019]113号文—关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知；

4. 内建标〔2021〕148号文-内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知；

5. 内建标〔2025〕98号文-内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知

6. 内建标〔2025〕340号文-内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

四、其他说明：

1. 投标人充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响及其它风险因素，并做出报价；

2. 材料基准价为清水河县建设工程造价信息2025年第六期信息价格，部分没有的材料价格按照市场价计入；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	清水河县政务服务中心改建工程- 二层	
1.1.1	清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程	
1.1.2	清水河县政务服务中心改建工程-拆除	
1.1.3	清水河县政务服务中心改建工程-电气设备安装工程	
1.1.4	清水河县政务服务中心改建工程-给排水工程	
1.1.5	清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程	
1.1.6	清水河县政务服务中心改建工程-消火栓系统	
1.1.7	清水河县政务服务中心改建工程-火自报	
1.2	清水河县政务服务中心改建工程- 一层、室外	
1.2.1	清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程	
1.2.2	清水河县政务服务中心改建工程-土方工程	
1.2.3	清水河县政务服务中心改建工程-拆除工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		接待室					
		地面					
1	011102003001	块料楼地面	1. 地砖地面 2. 10厚750*1500浅色地砖铺设 3. 20厚1：2水泥砂浆结合层 4. 50厚细石混凝土 5. 素水泥一道	m2	39.1		
2	011105006001	金属踢脚线	1. H:80mm 1.2mm拉丝不锈钢踢脚线 2. 基层：9mm奥松板	m	1.44		
		墙面					
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 名称：15mm木挂板饰面 2. 基层：18mm阻燃版 3. 面层：木挂板饰面	m2	34.75		
4	011404001001	乳胶漆墙面	1. 做法：内墙乳胶漆 2. 乳胶漆三遍 3. 满刮腻子三遍 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.5		
		顶面					
5	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 面层：9.5mm厚石膏板（面板缝粘贴胶带）	m2	39.1		
6	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	39.1		
		会议室					
		地面					
7	011102003002	块料楼地面	1. 地砖地面 2. 10厚750*1500浅色地砖铺设 3. 20厚1：2水泥砂浆结合层 4. 50厚细石混凝土 5. 素水泥一道	m2	57.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011105006002	金属踢脚线	1. H:80mm 1.2mm拉丝不锈钢踢脚线 2. 基层：9mm奥松板	m	2.3		
		墙面					
9	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 名称：15mm木挂板饰面 2. 基层：18mm阻燃板 3. 面层：木挂板饰面	m2	46.02		
10	011205001003	墙、柱面装饰板—西墙	1. 名称：15mm木挂板饰面 2. 面层：木挂板饰面	m2	23.1		
11	011404001002	乳胶漆墙面	1. 做法：内墙乳胶漆 2. 乳胶漆三遍 3. 满刮腻子三遍 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.5		
		顶面					
12	011302002001	吊顶天棚—跌级	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 面层：9.5mm厚石膏板（面板缝粘贴胶带）	m2	57.3		
13	011303001001	成品装饰带	1. 基层：18mm厚阻燃板 2. 面层：9.5mm石膏板、面板缝粘贴胶带	m	23.3		
14	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	66.39		
		办公室					
		地面					
15	011102003003	块料楼地面	1. 地砖地面 2. 10厚750*1500浅色地砖铺设 3. 20厚1：2水泥砂浆结合层 4. 50厚细石混凝土 5. 素水泥一道	m2	166.56		
16	011105006003	金属踢脚线	1. H:80mm 1.2mm拉丝不锈钢踢脚线	m	10.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面					
17	011404001003	乳胶漆墙面	1. 做法：内墙乳胶漆 2. 乳胶漆三遍 3. 满刮腻子三遍 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	370.26		
		顶面					
18	011302001003	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 面层：9.5mm厚石膏板（面板缝粘贴胶带）	m2	166.56		
19	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	166.56		
		走廊					
		地面					
20	011102003004	块料楼地面	1. 地砖地面 2. 10厚750*1500浅色地砖铺设 3. 20厚1：2水泥砂浆结合层 4. 50厚细石混凝土 5. 素水泥一道	m2	142.4		
21	011105006004	金属踢脚线	1. H:80mm 1.2mm拉丝不锈钢踢脚线	m	5.65		
		墙面					
22	011404001004	乳胶漆墙面	1. 做法：内墙乳胶漆 2. 乳胶漆三遍 3. 满刮腻子三遍 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	185.42		
		顶面					
23	011302002002	吊顶天棚-跌级	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 面层：9.5mm厚石膏板（面板缝粘贴胶带）	m2	142.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011302002003	吊顶天棚	1. 石膏板退台 2. 钢支撑：50*100*4镀锌方钢 间距1500mm 3. 基层：18mm阻燃板 4. 面层：9.5mm石膏板（面板缝粘贴胶带）	m2	5.86		
25	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	148.26		
		卫生间					
		地面					
26	011102003005	块料楼地面	1. 地砖地面 2. 800*800防滑地砖 3. 30厚1：2水泥砂浆结合层、20水泥砂浆保护层 4. 20厚细石混凝土 5. 素水泥一道	m2	6.52		
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 地面聚氨酯防水2mm	m2	6.52		
28	060212013001	零星砌体	1. 红砖砌台	m3	0.52		
		墙面					
29	011404001005	乳胶漆墙面	1. 做法：内墙乳胶漆 2. 乳胶漆三遍 3. 满刮腻子三遍 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	1.02		
30	040203008001	块料面层	1. 400*800墙砖 2. 3~4厚1：1水泥砂浆粘接层	m2	32.16		
31	010903002001	墙面涂膜防水	1. 立面面聚氨酯防水2mm	m2	7.38		
32	011207003001	成品隔断	1. 浴厕隔断 成品厕位（采用三聚氰胺板隔断）	m2	3.78		
33	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃	m2	2.55		
34	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗漱台	m2	1.84		
35	011501001001	定制成品生态板柜体	1. 定制成品生态板柜体	m2	2.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 5 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：清水河县政务服务中心改建

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程 工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010801001002	套装门	1. 成品木门（含门套、五金） 1500mm*2100mm	m2	6.3		
49	010802003001	防盗门	1. 防盗门 1500mm*2100mm	m2	3.15		
50	010810002001	窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 基层：18mm细木工板 3. 面层：9.5mm石膏板（面板缝粘贴胶带）	m	22.25		
51	011404002007	天棚喷刷涂料-木窗帘盒	1. 刮腻子三遍、乳胶漆三遍	m2	22.25		
52	010809001001	窗台板	1. 大理石窗台板 20mm 2. 40mm厚石材装饰线粘边	m2	15.9		
53	040305004001	砖砌体-窗台板处	1. 小红砖砌墙 240mm 2. 详见图纸	m3	5.72		
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆抹灰 2. 详见图纸	m2	23.84		
55	020909006001	100系列轻钢龙骨石膏板隔墙（内填充防火岩棉）	1. 名称：100系列轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 龙骨：轻钢龙骨（填充5cm岩棉） 4. 基层：双面单层石膏板 9.5mm（面板缝粘贴胶带）	m2	125.22		
56	020909006002	钢结构隔墙	1. 名称：钢结构 2. 龙骨：20*40*1.5mm镀锌方钢间距400mm 4. 基层：双面单层阻燃版 18mm	m2	23.1		
57	031301002002	开孔打洞	1. 开灯孔 每个面积在0.02m2以内 开孔	个	172		
58	011207003003	成品隔断	1. 浴厕隔断 成品	m2	4.66		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-拆除 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-拆除

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-拆除	标段: 清水河县政务服务中心改建工程
-------------------------	--------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-电气设备
安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:2AL1配电箱 2. 规格:400*500*140 3. 安装方式: 距地1.4m	台	1		
		电缆、桥架、配管、配线					
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 W DZ-YJY-5*16 2. 敷设方式: 管内	m	2.4		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 W DZ-YJY-5*10 2. 敷设方式: 管内	m	64.2		
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 铜芯 2. 规格: YJY-5*16	个	1		
5	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 铜芯 2. 规格: YJY-5*10	个	2		
6	030412001001	配管	1. 名称:PVC50管 2. 配置形式:CC/WC	m	64.2		
7	030412001002	配管	1. 名称:PVC32管 2. 配置形式:CC/WC	m	98		
8	030412001003	配管	1. 名称:PVC25管 2. 配置形式:CC/WC	m	645.3		
9	030412001004	配管	1. 名称:PVC20管 2. 配置形式:CC/WC	m	537.02		
10	030412004001	配线	1. 名称:铜芯电线 W DZ-BYJ-6mm2 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZ-BYJ-6mm2	m	397		
11	030412004002	配线	1. 名称:铜芯电线 W DZ-BYJ-4mm2 2. 配线形式:管内	m	1864.3		
12	030412004003	配线	1. 名称:铜芯电线 W DZ-BYJ-2.5mm2 2. 配线形式:管内	m	1583.7		
13	031301001001	凿（压）槽	1. 墙面开槽 管径≤20mm	m	280.2		
		灯具					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-电气设备
安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030413002001	装饰灯	1. 筒灯 2. 安装方式：吸顶	套	115		
15	030413002002	装饰灯	1. 600*600 吸顶灯 2. 安装方式：吸顶	套	12		
16	030412006001	接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗装	个	172		
17	040805005001	踢脚线内藏灯带	1. 吊顶灯带	m	24.52		
		开关、插座					
18	040801029001	三联开关	1. 名称：三联开关 2. 材质：250V, 10A 3. 安装方式：1. 3m	个	1		
19	040801029002	双联开关	1. 名称：双联开关 2. 材质：250V, 10A 3. 安装方式：1. 3m	个	2		
20	040801029003	单联开关	1. 名称：单联开关 2. 材质：250V, 10A 3. 安装方式：1. 3m	个	29		
21	030413014001	插座	1. 名称：热水器插座（防水）16A 2. 安装方式：距地1.5m	套	1		
22	030413014002	插座	1. 名称：五孔插座 10A 2. 安装方式：距地0.3m	套	34		
23	030412006003	接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗装	个	66		
		应急照明					
24	030412001005	配管	1. 名称：JDG20 2. 配置形式：FC/CC/WC	m	148.1		
25	040804002001	配线	1. 名称：铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYS-2*2.5 2. 配线形式：管内 3. 规格：WDZN-RYS-2*2.5	m	148.1		
26	030413002003	装饰灯	1. 名称：安全疏散指示灯 2. 安装形式：距地0.5m	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-电气设备
安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030413002004	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 安装形式:吊装 距地2.5m	套	2		
28	030413002006	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:距地2.4m	套	2		
29	030413002005	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:吸顶	套	10		
30	030412006002	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装	个	22		
31	031301001004	凿（压）槽	1. 墙面开槽 管径≤20mm	m	44		
		弱电					
		综合布线					
32	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. FD 网络接线箱 2. 安装高度:距地0.5m暗装	台	1		
33	030412001006	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:FC/CC/WC	m	744.4		
34	030412004004	配线	1. 名称:UTP-6 2. 配线形式:管内	m	744.4		
35	030501015001	交换机	1. 层交换机 千兆交换机	台	1		
36	030502010001	信息插座	1. 双孔信息插座 含底盒 2. 安装高度:距地0.3m暗装	个	13		
37	031301001002	凿（压）槽	1. 墙面开槽 管径≤20mm	m	75.4		
		监控					
38	030412001007	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:FC/CC/WC	m	136.68		
39	030412004005	配线	1. 名称:UTP-6 2. 配线形式:管内	m	136.68		
40	030412006004	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4		
41	031301001003	凿（压）槽	1. 墙面开槽 管径≤20mm	m	11.2		
		广播系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-电气设备
安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-电气设备安装工程 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-电气设备安装工程

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-电气设备安装工程	标段: 清水河县政务服务中心改建工程
-------------------------------	--------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-电气设备安装工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-给排水工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	4.32		
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	1.3		
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 热水管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	0.6		
4	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	7.22		
5	031301004001	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De32	套	1		
6	031301004002	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De25	套	1		
7	031301004003	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De20	套	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-给排水工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
9	030807001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
		排水					
10	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	7.6		
11	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC 排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	5.8		
12	031301004004	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De100	套	5		
13	031301004005	成品支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:De50	套	10		
		洁具					
14	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式 2. 其它:满足图纸设计及规范要求	组	2		
15	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 其它:满足图纸设计及规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-给排水工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 台下式（含冷热水龙头） 2. 其它：满足图纸设计及规范要求	组	2		
17	031003014001	给、排水附件	1. 名称：地漏 DN50 2. 其它：满足图纸设计及规范要求	个	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-给排水工程 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-给排水工程

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-给排水工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030807001001	螺纹阀门	1. 名称：手动放风阀 Φ10 2. 连接方式：螺纹连接	个	17		
2	030807001002	螺纹阀门	1. 名称：恒温两通阀 DN25 2. 连接：螺纹连接	个	17		
3	030807001003	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 DN25 2. 连接：螺纹连接	个	17		
4	030807001004	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 DN25 2. 连接：螺纹连接	个	17		
5	030807001005	螺纹阀门	1. 名称：球阀 DN20 2. 连接：螺纹连接	个	12		
6	031001008001	塑料管	1. 名称：PPR热水管 De32 2. 连接方式：热熔连接	m	96		
7	031001004001	焊接钢管	1. 名称：焊接钢管 DN25 2. 连接方式：螺纹连接	m	88.4		
8	031301005001	管道支架制安	名称：管道支架制安	kg	95.08		
9	031301004001	成品支架	1. 成品管卡安装 32	套	9		
10	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：管道支架除锈刷油 2. 除锈级别及刷漆遍数：轻锈，防锈漆一遍，银粉漆一遍	kg	95.08		
11	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷油除锈级别及刷漆遍数：轻锈，防锈漆一遍，银粉漆两遍	m2	9.32		
12	031004007001	热媒集配装置	1. 材质：分集水器 2. 附件名称、规格、数量：3回路	组	2		
13	031004007002	热媒集配装置	1. 材质：分集水器 2. 附件名称、规格、数量：6回路	组	1		
14	031004006001	地板辐射采暖	1. 保温隔热层敷设保护层（铝箔） 2. 保温隔热层敷设隔热板 δ30 3. 边界保温带	m2	422.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031004006002	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:PE-RT(耐热聚乙烯)管 2. 管道材质、规格:De20	m	1377		
16	031004002001	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 10片/组	组	4		
17	031004002002	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 15片/组	组	1		
18	031004002003	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 18片/组	组	1		
19	031004002004	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 20片/组	组	4		
20	031004002005	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 23片/组	组	5		
21	031004002006	钢制散热器	1. 名称:钢制柱形散热器 25片/组	组	2		
22	031008001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 采暖工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-消防栓系
统

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求	m	73.6		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求	m	7.61		
3	030910001001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 2. 规格、型号:手提式 4kg	具	8		
4	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 单栓（箱体自带消防卷盘）DN65 2. 规格: 700*1800*240 3. 箱内配置详见12S4-22页	套	4		
5	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称: 90° 弯头 DN100 含卡箍 2. 连接方式: 沟槽连接	个	11		
6	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称: 三通 DN100 含卡箍 2. 连接方式: 沟槽连接	个	3		
7	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称: 三通 DN100*DN100*DN65 含卡箍 2. 连接方式: 沟槽连接	个	3		
8	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称: 弯头 DN100*DN65 含卡箍 2. 连接方式: 沟槽连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-消防栓系
统

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030804001006	低压碳钢管件	1.名称：90°弯头 DN65 2.连接方式：沟槽连接	个	8		
10	031301005001	管道支架制安	名称：管道支架制安	kg	35.4		
11	031201003001	金属结构刷油	1.名称：管道支架除锈刷油 2.除锈级别及刷漆遍数：轻锈，防锈漆一遍，银粉漆一遍	kg	35.4		
12	031301004001	抗震支架	1.抗震支架 抗震支吊架参考图集做法18R417-2 、 19K112	套	21		
13	010807002001	金属防火窗	1.排烟窗 含手动开启装置	m2	8.28		
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.窗边抹灰	m2	6.07		
15	011403003001	刮腻子	1.做法：内墙乳胶漆 2.乳胶漆三遍 3.满刮腻子三遍 4.其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	6.07		
16	030909001001	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统	点	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-消火栓系统 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-消火栓系统

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-消火栓系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-消火栓系统 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-火自报

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412005001	接线箱	1. 名称：消防接线箱	个	1		
2	080802004001	模块箱	1. 名称：模块箱 M	台	1		
3	030904005001	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式：壁装，底距地1.5米	个	2		
4	030904010001	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 安装方式：壁装距地1.5m	台	1		
5	030904001001	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装方式：吸顶安装	个	23		
6	030904007001	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 安装方式：接线箱内安装	个	4		
7	030904004001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：壁装，底距地2.3米	个	2		
8	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：消防广播(扬声器)	个	4		
9	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮 2. 安装方式：壁装距地1.4m	个	3		
10	030904007002	输入/出模块	1. 名称：输入/出模块	个	1		
11	030904007003	输出模块	1. 名称：输出模块	个	3		
12	030412006001	接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	44		
13	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质/规格：SC50 3. 配置形式：CC/WC	m	38		
14	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质/规格：SC32 3. 配置形式：CC/WC	m	45		
15	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质/规格：JDG20 3. 配置形式：CC/WC	m	368.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-火自报
标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004001	配线	1.名称：配线 ZR-RVS-2*1.0 2.材质：铜芯软线	m	53.1		
17	030412004002	配线	1.名称：配线 ZNRV S-2*1.5 2.材质：铜芯软线	m	187.34		
18	030412004003	配线	1.名称：配线 ZR-R VVP-2X1.0 2.材质：铜芯软线	m	58.07		
19	030412004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内 3.规格：铜芯 WDZ-B YJ-2.5mm ²	m	198.23		
20	031301001001	凿(压、切割)槽	1.墙面开槽 管径≤20mm	m	54.1		
21	030909003001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试 2.广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-火自报 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-火自报

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-火自报

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-火自报
标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011501003003	大理石服务台-长柜-税务局	1. 定制大理石成品服务台（基层生态板、面层实木板、大理石台板） 高800mm*厚800mm	m	10		
15	011501003004	大理石服务台-长柜	1. 定制大理石成品服务台（基层生态板、面层实木板、大理石台板） 高800mm*厚800mm	m	89.3		
16	011501003005	物品柜（楼梯间处）	1. 定制物品柜（生态板、镀锌方钢骨架） 高1450mm*厚450mm	m	6.6		
17	011501003006	大理石服务台--税务局	1. 定制大理石成品服务台 长1320m*高850mm*厚900 mm	m	10.56		
18	011501003007	大理石服务台-长柜（含铝网片暖气罩）-税务局	1. 定制大理石成品服务台 长5510 *高800mm*厚600mm	m	11.02		
19	011501003008	大理石服务台-税务局	1. 定制大理石成品服务台 长10000mm*高800mm*厚800mm	m	10		
		玻璃隔断					
20	011207003001	成品隔断	1. 定制成品夹丝玻璃隔断	m2	575.51		
21	010805004001	全玻自由门	1. 夹丝玻璃玻璃门	m2	89.04		
		柜体大理石板结晶					
22	01B001	7~12轴大理石服务台结晶	1. 石材结晶保养美化处理（清理基层、涂刷晶体美化剂、打磨, 石材表面刷保护液）	m2	85.16		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-建筑工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-土方工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门厅处坡道					
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	7		
2	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土，自卸汽车外运 运距： ：自行考虑	m3	7		
		门厅室外台阶					
3	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	35		
4	010103002002	余方弃置	1. 装载机装土，自卸汽车外运 运距： ：自行考虑	m3	5		
5	010102007001	回填方-台阶	1. 回填中粗砂	m3	30		
		旗台					
6	040101001003	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	19		
7	010103002003	余方弃置	1. 装载机装土，自卸汽车外运 运距： ：自行考虑	m3	19		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-土方工程 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-土方工程

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-土方工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-拆除工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-拆除工程 标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-拆除工程

标段：清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：清水河县政
务服务中心改建工
程

工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 清水河县政务服务中心改建工程-拆除工程 标段: 清水河县政务服务中心改建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]