

葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

# 工程项目清单汇总表

工程名称：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	1#羊舍	
1.1.1	1#羊舍电气工程	
1.1.2	1#羊舍土石方工程	
1.1.3	1#羊舍建筑与装饰工程	
1.2	2#羊舍	
1.2.1	2#羊舍电气工程	
1.2.2	2#羊舍土石方工程	
1.2.3	2#羊舍建筑与装饰工程	
1.3	3#羊舍	
1.3.1	3#羊舍羊舍电气工程	
1.3.2	3#羊舍土石方工程	
1.3.3	3#羊舍建筑与装饰工程	
1.4	4#羊舍	
1.4.1	4#羊舍电气工程	
1.4.2	4#羊舍土石方工程	
1.4.3	4#羊舍建筑与装饰工程	
1.5	5#羊舍	
1.5.1	5#羊舍电气工程	
1.5.2	5#羊舍土石方工程	
1.5.3	5#羊舍建筑与装饰工程	
1.6	4个宿舍	
1.6.1	4个宿舍电气工程	
1.6.2	4个宿舍给水工程	
1.6.3	4个宿舍采暖工程	
1.6.4	4个宿舍建筑与装饰工程	
1.7	室外附属	
1.7.1	成井	
1.7.1.1	成井	
1.7.2	配电工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 2 页 共 2 页

1.7.2.1	电气土方	
1.7.2.2	电气工程	
1.7.3	室外给水	
1.7.3.1	给水土方	
1.7.3.2	羊舍给水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ZMAL配电箱 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:支架安装 4. 电路元件:严格执行图纸配置	台	1		
2	030412003001	桥架	1. 名称:玻璃钢桥架 2. 规格:300*100*3.5 3. 材质:玻璃钢 4. 接地跨接方式:BV R-6mm2	m	95.22		
3	080707009002	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架吊支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50*50 4. 工序:制作/安装 5. 油漆:定额内综合考虑, 不另计算	t	0.214		
4	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	5.77		
5	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	1.35		
6	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	467.7		
7	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	17.32		
8	030413005001	工厂灯	1. 名称:防潮泛光灯 2. 型号:1X150W 3. 安装方式:壁装	套	3		
9	030413005002	工厂灯	1. 名称:密闭LED工厂灯 2. 型号:1X145W 3. 安装方式:吊装	套	12		
本页小计							



## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-



## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 1#羊舍电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 1#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 1#羊舍土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 1#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：1#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 1#羊舍土石方工程      标段: 葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 1#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 1#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 4 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 4 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 3 页 共 4 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
33	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:M1800*1200 2. 框、扇材质:60系断桥铝平开双玻窗，型材壁厚1.5mm，玻璃厚5mm	m2	15.2		
34	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3000*2400mm 2. 门材质:白钢卷帘门 3. 带电动装置	m2	7.2		
本页小计							
合    计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计				-	
合    计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称：1#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 1#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ZMAL2配电箱 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:支架安装 4. 电路元件:严格执行图纸配置	台	1		
2	030412003001	桥架	1. 名称:玻璃钢桥架 2. 规格:300*100*3.5 3. 材质:玻璃钢 4. 接地跨接方式:BV R-6mm2	m	27.35		
3	080707009002	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架吊支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50*50 4. 工序:制作/安装 5. 油漆:定额内综合考虑, 不另计算	t	0.061		
4	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	5.61		
5	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	1.35		
6	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	178.13		
7	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	16.84		
8	030413005001	工厂灯	1. 名称:防潮泛光灯 2. 型号:1X150W 3. 安装方式:壁装	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]





## 措施项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 2#羊舍电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 2#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 2#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 2#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 2#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 2#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
					-
		合    计			-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 2#羊舍土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 2#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：2#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 2#羊舍土石方工程      标段: 葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。



### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 2#羊舍土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 2#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体类型:240mm双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用水泥砂浆 M10(湿拌预拌)	m3	8.68		
		混凝土工程					
2	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.29		
3	010502022002	板带	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18		
4	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁、板带复合模板, 钢支撑	m2	29.39		
5	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.36		
6	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱、抱框复合模板, 钢支撑	m2	4.13		
		钢筋工程					
7	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12	t	0.045		
8	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400直径8, 箍筋	t	0.012		
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12	t	0.305		
10	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径8, 箍筋	t	0.136		
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径6 2. 墙体通长筋	t	0.049		
		金属结构工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010602001001	钢屋架	1. 名称：方矩管屋架 2. 钢材品种、规格：Q355B，方钢管B80*40*2.0mm，镀锌	t	0.434		
13	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B，方管B140*4，镀锌	t	0.131		
14	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管B100*50*4.0mm，镀锌	t	1.674		
15	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管B100*50*4.0mm，镀锌	t	0.728		
16	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种：Q235B 2. 构件类型：Φ120*4.0钢管XG-1，Φ80*2.5钢管XG-2、XG-3，镀锌 2. 制作与安装	t	0.531		
17	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种：Q235B 2. 构件类型：Φ12圆钢LT、XL、GT 2. 制作与安装	t	0.155		
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：预埋件	t	0.243		
19	011405001001	金属面油漆	1. 喷砂除锈，等级Sa2.5 2. 部位：钢拉条、预埋件	t	0.398		
20	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆二遍 2. 部位：钢拉条、预埋件	m2	10.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆2遍 2. 部位: 钢拉条、预埋件	m2	10.36		
22	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢拉条、预埋件 2. 防火等级要求:耐火等级为二级,耐火极限为1h,采用7mm薄涂型钢结构防火涂料	m2	10.36		
23	010605002001	钢板墙板	1. 名称: 单层彩色压型钢板墙面 2. 规格: 760型（角驰III）0.5mm厚彩色压型钢板	m2	21.43		
24	010901002001	型材屋面	1. 名称: 单层彩色压型钢板屋面 2. 规格: 760型（角驰III）0.5mm厚彩色压型钢板	m2	269.29		
		门窗工程					
25	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:M1800*1200 2. 框、扇材质:60系断桥铝平开双玻窗,型材壁厚1.5mm,玻璃厚5mm	m2	8.64		
26	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3000*2400mm 2. 门材质:白钢卷帘门 3. 带电动装置	m2	7.2		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：2#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 2#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-



## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 2#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：2#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称：2#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 2#羊舍建筑与装饰工程      标段: 葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 $A_2$ ”，并计算填写“结算金额 $C_2$ ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 2#羊舍建筑与装饰工程      标段: 葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ZMAL3配电箱 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:支架安装 4. 电路元件:严格执行图纸配置	台	1		
2	030412003001	桥架	1. 名称:玻璃钢桥架 2. 规格:300*100*3.5 3. 材质:玻璃钢	m	95.22		
3	080707009002	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架吊支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50*50 4. 工序:制作/安装 5. 油漆:定额内综合考虑, 不另计算	t	0.214		
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	5.77		
5	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	1.35		
6	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	467.7		
7	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	17.32		
8	030413005001	工厂灯	1. 名称:防潮泛光灯 2. 型号:1X150W 3. 安装方式:壁装	套	3		
9	030413005002	工厂灯	1. 名称:密闭LED工厂灯 2. 型号:1X145W 3. 安装方式:吊装	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 2 页



## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：3#羊舍羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 增值税计价表

工程名称: 3#羊舍羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 3#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 3#羊舍土石方工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 3#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：3#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 3#羊舍土石方工程      标段: 葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 3#羊舍土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 3#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体类型:240mm双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用水泥砂浆 M10(湿拌预拌)	m3	19.53		
		混凝土工程					
2	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:泵送商品混凝土C15	m3	1.01		
3	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层 复合模板	m2	3.36		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.45		
5	010505002001	基础模板	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	9.8		
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.95		
7	010505004001	柱面模板	1. 复合模板 钢支撑	m2	9.52		
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.12		
9	010502022002	板带	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.4		
10	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁、板带复合模板, 钢支撑	m2	53.02		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱、抱框复合模板，钢支撑	m2	9.5		
		钢筋工程					
13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径10	t	0.63		
14	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径12	t	0.086		
15	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径14	t	0.133		
16	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB400直径8、10，箍筋	t	0.509		
17	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径12	t	0.554		
18	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径8，箍筋	t	0.248		
19	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300直径6 2. 墙体通长筋	t	0.084		
		金属结构工程					
20	010602001001	钢屋架	1. 名称：方矩管屋架 2. 钢材品种、规格：Q355B，方钢管B80*40*3.0mm，B100*50*4.0mm，B120*60*3.0mm，镀锌	t	2.759		
21	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B，方管B140*4，镀锌	t	0.56		
22	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管B100*50*4.0mm，镀锌	t	4.715		
23	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管B100*50*4.0mm，镀锌	t	1.159		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种：Q235B 2. 构件类型：Φ120*4.0钢管XG-1，Φ80*2.5钢管XG-2、XG-3，镀锌 2. 制作与安装	t	1.223		
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种：Q235B 2. 构件类型：Φ12圆钢LT、XL、GT 2. 制作与安装	t	0.368		
26	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：预埋件	t	0.761		
27	011405001001	金属面油漆	1. 喷砂除锈，等级Sa2.5 2. 部位：钢拉条、预埋件	t	1.129		
28	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆二遍 2. 部位：钢拉条、预埋件	m2	26.7		
29	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆2遍 2. 部位：钢拉条、预埋件	m2	26.7		
30	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：钢拉条、预埋件 2. 防火等级要求：耐火等级为二级，耐火极限为1h，采用7mm薄涂型钢结构防火涂料	m2	26.7		
31	010605002001	钢板墙板	1. 名称：单层彩色压型钢板墙面 2. 规格：760型（角驰III）0.5mm厚彩色压型钢板	m2	41.79		
32	010901002001	型材屋面	1. 名称：单层彩色压型钢板屋面 2. 规格：760型（角驰III）0.5mm厚彩色压型钢板	m2	847.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
33	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:M1800*1200 2. 框、扇材质:60系断桥铝平开双玻窗，型材壁厚1.5mm，玻璃厚5mm	m <sup>2</sup>	15.2		
34	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3000*2400mm 2. 门材质:白钢卷帘门 3. 带电动装置	m <sup>2</sup>	7.2		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

工程名称：3#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 3#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：3#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 3#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ZMAL4配电箱 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:支架安装 4. 电路元件:严格执行图纸配置	台	1		
2	030412003001	桥架	1. 名称:玻璃钢桥架 2. 规格:300*100*3.5 3. 材质:玻璃钢	m	27.35		
3	080707009002	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架吊支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50*50 4. 工序:制作/安装 5. 油漆:定额内综合考虑, 不另计算	t	0.061		
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	5.61		
5	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	1.35		
6	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	178.13		
7	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	16.84		
8	030413005001	工厂灯	1. 名称:防潮泛光灯 2. 型号:1X150W 3. 安装方式:壁装	套	3		
9	030413005002	工厂灯	1. 名称:密闭LED工厂灯 2. 型号:1X145W 3. 安装方式:吊装	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 4#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 4#羊舍电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 4#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称: 4#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 4#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 4#羊舍电气工程      标段: 葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 4#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页



## 措施项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：4#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 4#羊舍土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 4#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：4#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 4#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 4#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体类型:240mm双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用水泥砂浆 M10(湿拌预拌)	m3	8.68		
		混凝土工程					
2	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.29		
3	010502022002	板带	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18		
4	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁、板带复合模板, 钢支撑	m2	29.39		
5	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.36		
6	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱、抱框复合模板, 钢支撑	m2	4.13		
		钢筋工程					
7	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12	t	0.045		
8	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400直径8, 箍筋	t	0.012		
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12	t	0.305		
10	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径8, 箍筋	t	0.136		
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径6 2. 墙体通长筋	t	0.049		
		金属结构工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010602001001	钢屋架	1. 名称：方矩管屋架 2. 钢材品种、规格：Q355B，方钢管B80*40*2.0mm，镀锌	t	0.434		
13	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B，方管B140*4，镀锌	t	0.131		
14	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管B100*50*4.0mm，镀锌	t	1.674		
15	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管B100*50*4.0mm，镀锌	t	0.728		
16	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种：Q235B 2. 构件类型：Φ120*4.0钢管XG-1，Φ80*2.5钢管XG-2、XG-3，镀锌 2. 制作与安装	t	0.531		
17	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种：Q235B 2. 构件类型：Φ12圆钢LT、XL、GT 2. 制作与安装	t	0.155		
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：预埋件	t	0.243		
19	011405001001	金属面油漆	1. 喷砂除锈，等级Sa2.5 2. 部位：钢拉条、预埋件	t	0.398		
20	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆二遍 2. 部位：钢拉条、预埋件	m2	10.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆2遍 2. 部位: 钢拉条、预埋件	m2	10.36		
22	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢拉条、预埋件 2. 防火等级要求:耐火等级为二级,耐火极限为1h,采用7mm薄涂型钢结构防火涂料	m2	10.36		
23	010605002001	钢板墙板	1. 名称: 单层彩色压型钢板墙面 2. 规格: 760型(角驰III) 0.5mm厚彩色压型钢板	m2	21.43		
24	010901002001	型材屋面	1. 名称: 单层彩色压型钢板屋面 2. 规格: 760型(角驰III) 0.5mm厚彩色压型钢板	m2	269.29		
		门窗工程					
25	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:M1800*1200 2. 框、扇材质:60系断桥铝平开双玻窗,型材壁厚1.5mm,玻璃厚5mm	m2	8.64		
26	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3000*2400mm 2. 门材质:白钢卷帘门 3. 带电动装置	m2	7.2		
本页小计							
合 计							



## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：4#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：4#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 增值税计价表

工程名称: 4#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ZMAL5配电箱 2. 规格:600*700*200 3. 安装方式:支架安装 4. 电路元件:严格执行图纸配置	台	1		
2	030412003001	桥架	1. 名称:玻璃钢桥架 2. 规格:300*100*3.5 3. 材质:玻璃钢	m	27.35		
3	080707009001	支架、吊架	1. 名称:电缆桥架吊支架 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50*50 4. 工序:制作/安装 5. 油漆:定额内综合考虑,不另计算	t	0.061		
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	5.61		
5	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	1.35		
6	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	178.13		
7	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV6mm2 4. 材质:铜芯	m	16.84		
8	030413005001	工厂灯	1. 名称:防潮泛光灯 2. 型号:1X150W 3. 安装方式:壁装	套	3		
9	030413005002	工厂灯	1. 名称:密闭LED工厂灯 2. 型号:1X145W 3. 安装方式:吊装	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 5#羊舍电气工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



# 计日工表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 5#羊舍电气工程      标段: 葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础  $A_1$ ” “费率B”，并计算填写“金额 $C_1$ ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 $C_1$ ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 $A_2$ ”， 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 5#羊舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 5#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—



## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 5#羊舍土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 5#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：5#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 5#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 5#羊舍土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 5#羊舍土石方工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体类型:240mm双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用水泥砂浆 M10(湿拌预拌)	m3	8.68		
		混凝土工程					
2	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.29		
3	010502022002	板带	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18		
4	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁、板带复合模板, 钢支撑	m2	29.39		
5	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.36		
6	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱、抱框复合模板, 钢支撑	m2	4.13		
		钢筋工程					
7	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12	t	0.045		
8	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB400直径8, 箍筋	t	0.012		
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径12	t	0.305		
10	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400直径8, 箍筋	t	0.136		
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径6 2. 墙体通长筋	t	0.049		
		金属结构工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010602001001	钢屋架	1. 名称：方矩管屋架 2. 钢材品种、规格：Q355B，方钢管B80*40*2.0mm，镀锌	t	0.434		
13	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B，方管B140*4，镀锌	t	0.131		
14	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管B100*50*4.0mm，镀锌	t	1.674		
15	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B，薄壁矩形钢管B100*50*4.0mm，镀锌	t	0.728		
16	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种：Q235B 2. 构件类型：Φ120*4.0钢管XG-1，Φ80*2.5钢管XG-2、XG-3，镀锌 2. 制作与安装	t	0.531		
17	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种：Q235B 2. 构件类型：Φ12圆钢LT、XL、GT 2. 制作与安装	t	0.155		
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：预埋件	t	0.243		
19	011405001001	金属面油漆	1. 喷砂除锈，等级Sa2.5 2. 部位：钢拉条、预埋件	t	0.398		
20	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆二遍 2. 部位：钢拉条、预埋件	m2	10.36		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸调和漆2遍 2. 部位: 钢拉条、预埋件	m2	10.36		
22	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢拉条、预埋件 2. 防火等级要求:耐火等级为二级,耐火极限为1h,采用7mm薄涂型钢结构防火涂料	m2	10.36		
23	010605002001	钢板墙板	1. 名称: 单层彩色压型钢板墙面 2. 规格: 760型（角驰III）0.5mm厚彩色压型钢板	m2	21.43		
24	010901002001	型材屋面	1. 名称: 单层彩色压型钢板屋面 2. 规格: 760型（角驰III）0.5mm厚彩色压型钢板	m2	269.29		
		门窗工程					
25	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:M1800*1200 2. 框、扇材质:60系断桥铝平开双玻窗,型材壁厚1.5mm,玻璃厚5mm	m2	8.64		
26	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3000*2400mm 2. 门材质:白钢卷帘门 3. 带电动装置	m2	7.2		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：5#羊舍建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：5#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程      标段: 葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础  $A_1$ ” “费率B”，并计算填写“金额 $C_1$ ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 $C_1$ ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 $A_2$ ”， 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。



### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：5#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 5#羊舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:ALZ配电箱 2. 规格:600*600*200 3. 安装方式:嵌墙暗装 4. 电路元件:严格执行图纸配置	台	4		
2	030402004001	避雷器	1. 名称:浪涌保护器 2. 型号:TDS-6KV 80KA(8/20uS)*3	组	4		
3	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:明配	m	123.52		
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:明配	m	34.8		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯 3. 规格:YJV-5*4 4. 电压(kV):1KV 5. 敷设方式:管内敷设	m	46.44		
6	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	166.8		
7	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV4mm2 4. 材质:铜芯	m	261.4		
8	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:LED 3. 规格:22Wx1	套	4		
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 86系列 3. 安装方式:暗装	套	4		
10	030413014001	插座	1. 名称:9孔组合插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 4个宿舍电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：4个宿舍电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4个宿舍给水工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页













# 计日工表

工程名称：4个宿舍给水工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





















# 计日工表

工程名称：4个宿舍采暖工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4个宿舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面工程					
1	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：陶瓷地砖 800mm*800mm	m2	146.52		
		墙面工程					
2	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：PVC塑料扣板	m2	215.2		
		吊顶工程					
3	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距300或者600，横撑中距600 3. 面板材料品种、规格：15mm厚600*600开槽矿棉装饰板 4. 吊顶高度：2.6m	m2	146.52		
		门窗工程					
4	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：M900*2100mm 2. 名称：保温防盗门	m2	7.56		
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：C1300*1800mm，C2100*1800mm 2. 窗类型：塑钢中空三波平开窗	m2	24.48		
本页小计							
合 计							











# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 总承包服务费计价表

工程名称：4个宿舍建筑与装饰工程      标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”， 并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 4个宿舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称: 4个宿舍建筑与装饰工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成井

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040504003001	成品井	1. 名称:成井 2. 成井方式:机械成井 3. 地层情况:土层+岩层 4. 井管规格:DN200*6.5mm 5. 井管类型:镀锌钢管(一管到底)	m	70		
2	030412004001	配线	1. 名称:水泵吊装钢丝绳 2. 材质:钢丝绳 3. 规格:16mm 4. 管架形式:吊架	m	140		
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De40 5. 压力等级:1.0MPa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及消毒冲洗:满足设计要求	m	140		
4	030211003001	循环水泵	1. 名称:多级卧式净水泵 2. 型号:150Q63-100/35kw 3. 流量:Q=63m3/h 4. 扬程:H=100m 5. 功率:N=35kW 6. 减震装置:随设备成套采购不另计入 7. 单机试运转要求:满足设计	台	2		
本页小计							
合 计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：成井

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：成井

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：成井

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称：成井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

工程名称：成井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称：成井

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：成井

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：成井

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：成井

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 电气土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。





## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 电气土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：电气土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：电气土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：电气土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	080706002001	配电箱	1. 名称:GSB1给水泵变频控制柜 2. 规格:2200*1000*600 3. 变频器:A510-70G3 4. 安装方式:落地安装 5. 基础:∠L63*63*6 6. 成品采购:按变频柜主材10000元/台暂估计入	台	1		
2	030402011001	成套配电箱	1. 名称:APZ配电箱 2. 规格:800*1200*200 3. 安装方式:支架安装 4. 电路元件:严格执行图纸配置	台	1		
3	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地	m	45.4		
4	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地	m	106.36		
5	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJLV22-4*150 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式:排管敷设 5. 电压(kV):1KV	m	54.33		
6	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:室外热缩式 3. 规格:150mm <sup>2</sup> 4. 材质:铝芯 5. 类型:终端头 6. 安装部位:室内 7. 电压(kV):1KV	个	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJLV-4*70+35 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式: 桥架内敷设 5. 电压(kV): 1KV	m	11.11		
8	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 室内热缩式 3. 规格: 70mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铝芯 5. 类型: 终端头 6. 安装部位: 室内 7. 电压(kV): 1KV	个	2		
9	030409001001	电力电缆	1. 名称: 防水电缆 2. 规格: JHS-3*50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 排管敷设 5. 电压(kV): 1KV	m	261.92		
10	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 室内热缩式 3. 规格: 50mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV	个	4		
11	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJLV-4*16 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式: 桥架内敷设 5. 电压(kV): 1KV	m	103.79		
12	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJLV-4*16 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式: 直埋 5. 电压(kV): 1KV	m	576.49		
13	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 室内热缩式 3. 规格: 16mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铝芯 5. 类型: 终端头 6. 安装部位: 室内 7. 电压(kV): 1KV	个	18		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程      标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。



### 直接发包的专业工程明细表

工程名称： 电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 给水土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：给水土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆	1.履带式挖掘机进出场费 1m3 以内		
					-
		合    计			-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：给水土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 给水土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

工程名称: 给水土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称：给水土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：给水土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：给水土方

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De110 5. 压力等级:1.0MPa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及消毒冲洗:满足设计要求	m	150.93		
2	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质:UPVC管 4. 规格:De40 5. 压力等级:1.0MPa 6. 连接形式:热熔连接 7. 压力试验及消毒冲洗:满足设计要求	m	135.07		
3	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号:J11T-16 3. 材质:铜 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接	个	5		
4	031002001002	金属阀门	1. 类型:法兰截止阀 2. 型号:J41H-16C 3. 材质:铸钢 4. 规格:DN100 5. 压力等级:1.6MPa 6. 连接形式:法兰连接	个	1		
5	031002009001	法兰	1. 名词:法兰 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:法兰	副	1		
6	030609006001	电伴热电缆	1. 名称:电伴热保温 2. 规格:5XL2-CR/CT、40W/m 3. 做法:做法参见图集12S11-62.63,螺距240mm	m	15.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种：聚氨酯保温 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：DN50mm以下 4. 粘贴材料：固定扎带采用玻璃纤维带，固定间距300mm	m3	0.25		
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：高密度聚乙烯保护壳 2. 厚度：3.5mm 3. 层数：1层 4. 对象：保温管道 5. 结构形式：室外管道	m2	1.52		
9	030228009001	水槽(罐)	1. 名称：成品水槽 2. 材质：304不锈钢 3. 厚度：1.2mm 4. 规格：300*30*18cm	套	33		

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。





## 暂列金额明细表

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

工程名称: 羊舍给水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖  
小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉  
养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 $A_2$ ”，并计算填写“结算金额 $C_2$ ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 增值税计价表

工程名称：羊舍给水

标段：葛根庙镇2026年哈达那拉养殖小区改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]