
林西县农牧局林西县2025年⾼标准农⽥建设项⽬全过程⼯程造价服务(⼆
次)中标（成交）明细

内蒙古权衡建设项⽬管理有限公司受林西县农牧局委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购林西县2025年⾼标准农⽥建设项⽬全
过程⼯程造价服务(⼆次)（项⽬编码：CFZCLXS-C-F-260010-1）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （林西县2025年⾼标准农⽥建设项⽬全过程⼯程造价服务）

1.1、中标（成交）供应商：舜诚项⽬管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 621,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类

品
⽬
号
品⽬名称 服务

名称 服务范围 服务要求
服
务
期
限

服务标准 单价（元） 数量单位 总价（元）

1-
1

C11040000
⼯程项⽬管
理服务

林西
县

2025
年⾼
标准
农⽥
建设
项⽬
全过
程⼯
程造
价服
务

林西县2025
年⾼标准农
⽥建设项⽬
全过程⼯程
造价服务
（⼆次）主
要包括但不
限于以下内
容：全过程
造价跟踪评
审、⼯程量
审核、进度
付款审核、
现场变更签
证审核等⽅
⾯⼯作。

1.在审计过程中， 恪守 “独⽴、
客观、公正、依法 ” 的执业原
则， 严格遵守国家及⾃治区相关
法律、法规、执业规范及职业道
德， 廉洁⾃律， 认真履⾏合
同， 并对其出具的结果报告内容
的真实性、合法性、准确性负
责。 2.项⽬⼩组成员名单， 应
于进场审核前五⽇送抵采购⼈审
核。项⽬⼩组⼈员必须相对稳定,
不得随意调整， 如个别⼈员确需
调整， 需经采购⼈同意。 3.供
应商须接受采购⼈对项⽬的监督
抽查、复核， 提供采购⼈抽查项
⽬的资料及⼯作底稿， 对项⽬抽
查中提出的异议及时给予答复。

⾃
合
同
签
订
之
⽇
起
⾄
竣
⼯
验
收
全
过
程
资
料
归
档
完
成
之
⽇
⽌

通过⾃检、
互检报告、
验收报告、
抽检报告、
整改通知
书、整改⼯
作报告等⽅
式， 对服务
进⾏验收。
满⾜国家及
⾏业相关技
术标准及要
求， 通过采
购⼈及上级
主管部⻔组
织的审查、
验收。

621,000.001.00项621,000.00

内蒙古权衡建设项⽬管理有限公司
2026年04⽉03⽇
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