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工程项目清单汇总表

工程名称：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生
产路建设项目

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路
建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 1338903.79

1.1   葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目 1338903.79

1.1.1     砂石路 1245594.52

1.1.2     土石方工程 93309.27

2 措施项目 2629.06

2.1   其中：安全生产措施项目 2162.38

3 其他项目 33505.05

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费 20320.75

3.15   其中：人工增加费 13184.3

4 增值税 41251.13

合计 1416289.03



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：砂石路
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产
路建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砂石路 394419.52

1 060104007001 路床(槽)整形
路床整形 路床碾压

检验
m2 7832 1.88 14724.16

2 040202012001 山皮石
1.石料规格:山皮石

2.厚度:60cm
m2 7832 42.20 330510.40

3 040202012002 山皮石
1.石料规格:风化砂

2.厚度:5cm
m2 7832 6.28 49184.96

山皮石回填 851175.00

4 040103002001 一般回填方

1.填方来源:回填山

皮石

2.密实度:机械夯实

m3 13500 63.05 851175.00

本页小计 1245594.52

合    计 1245594.52



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：砂石路 标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位
综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润 综合单价

砂石路

1 060104007001 路床(槽)整形 路床整形 路床碾压检验 m2 0.32 0.00 1.43 0.07 0.07 1.88

2 040202012001 山皮石
1.石料规格:山皮石

2.厚度:60cm
m2 4.01 34.21 2.34 0.82 0.82 42.20

3 040202012002 山皮石
1.石料规格:风化砂

2.厚度:5cm
m2 0.37 3.41 2.34 0.08 0.08 6.28

山皮石回填

4 040103002001 一般回填方
1.填方来源:回填山皮石

2.密实度:机械夯实
m3 1.72 50.96 10.1 0.16 0.12 63.05



措施项目清单计价表

工程名称：砂石路
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 2416.84 详见明细表E.3.2

1.1 041201017 文明施工费 1991.78 详见明细表E.3.2

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费 1214.5 详见明细表E.3.2

1.3 041201016001 临时设施费 777.28 详见明细表E.3.2

1.4 041201020001 雨季施工增加费 303.62 详见明细表E.3.2

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费 详见明细表E.3.2

1.6 04B001 工程定位复测费 60.72 详见明细表E.3.2

1.7 041201023001 二次搬运费 60.72 详见明细表E.3.2

2 二 措施项目二 详见明细表E.3.2

2.1 详见明细表E.3.2

本页小计 2416.84 -

合    计 2416.84 -



其他项目清单计价表

工程名称：砂石路 标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费 18892.82

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费 11510.23

合    计 30403.05 -



暂列金额明细表

工程名称：砂石路

标段：葛根庙镇胡
格吉勒嘎查生产路
建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：砂石路
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：砂石路
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生

产路建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总    计



增值税计价表

工程名称：砂石路
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产
路建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

1278414.41 3 38352.43

合    计 38352.43



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产
路建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101001001 挖一般土方
挖掘机挖土 装车

三类土
m3 7518.72 6.28 47217.56

2 040102001001 挖一般石方
履带式液压挖掘机挖

碴 装车 斗容1.0m3
m3 313.28 7.07 2214.89

3 040103003001 余方弃置
自卸汽车运土 (载

重6t以内) 运距3km
m3 7842 3.67 28780.14

4 041201012001
大型机械设备进

出场及安拆

履带式挖掘机进出场

费 1m3以外
项 2 4492.86 8985.72

5 041201012002
大型机械设备进

出场及安拆
压路机 进出场费 项 2 3055.48 6110.96

本页小计 93309.27

合    计 93309.27



分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土石方工程 标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位
综合单价组成明细（元）

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润 综合单价

1 040101001001 挖一般土方 挖掘机挖土 装车 三类土 m3 0.58 0.00 5.65 0.03 0.02 6.28

2 040102001001 挖一般石方
履带式液压挖掘机挖碴 装

车 斗容1.0m3
m3 0.57 0.00 6.45 0.03 0.02 7.07

3 040103003001 余方弃置
自卸汽车运土 (载重6t以

内) 运距3km
m3 00 0.04 3.63 0 0.00 3.67

4 041201012001
大型机械设备进出

场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1m

3以外
项 1483.02 158.77 2608.39 134.82 107.86 4492.86

5 041201012002
大型机械设备进出

场及安拆
压路机 进出场费 项 617.93 147.16 2189.27 56.18 44.94 3055.48



措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一 212.22 详见明细表E.3.2

1.1 011601007 文明施工费 170.6 详见明细表E.3.2

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费 99.87 详见明细表E.3.2

1.3 011601006001 临时设施费 70.73 详见明细表E.3.2

1.4 011601010001 雨季施工增加费 41.62 详见明细表E.3.2

2 二 措施项目二 详见明细表E.3.2

本页小计 212.22 -

合    计 212.22 -



其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程 标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费 1427.93

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费 1674.07

合    计 3102 -



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程

标段：葛根庙镇胡
格吉勒嘎查生产路
建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路

建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称 暂估金额（元） 确认金额（元） 调整金额±（元） 备注

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土石方工程
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生

产路建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总    计



增值税计价表

工程名称：土石方工程
标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产
路建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

96623.49 3 2898.70

合    计 2898.70
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