

工程名称：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

标段名称：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1416289.03

（大写）：壹佰肆拾壹万陆仟贰佰捌拾玖元零叁分

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生
产路建设项目

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1338903.79
1.1	葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目	1338903.79
1.1.1	砂石路	1245594.52
1.1.2	土石方工程	93309.27
2	措施项目	2629.06
2.1	其中：安全生产措施项目	2162.38
3	其他项目	33505.05
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	20320.75
3.15	其中：人工增加费	13184.3
4	增值税	41251.13
合计		1416289.03

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：砂石路

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：砂石路

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路
建设项目

工程名称：砂石路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：砂石路

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费	18892. 82			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	11510. 23			
合 计		30403. 05			-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

工程名称: 砂石路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：砂石路

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：砂石路

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生
产路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：砂石路

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产
路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：土石方工程

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	1427. 93			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	1674. 07			
合 计		3102			-

暂列金额明细表

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路建设项目

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产路
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 土石方工程

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生
产路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 土石方工程

标段：葛根庙镇胡格吉勒嘎查生产
路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]