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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 050103015001 铺种草皮

1、草坪种类：分栽
草坪
2、规格：100簇
/㎡，分栽，母草坪
草高6-10cm，草皮
厚度为2cm。
3、苗木、肥料、农
药乙供。
4、施工要求：栽植 
，新工养护1年，水
车浇水。
5、工作内容：翻土
整地、清除杂物、
施肥、搬运草皮、
铺草皮、浇水、清
理竣工现场。中耕
除草、整形修剪、
病虫害防治、浇水
、喷水、清理杂物
等。
6、栽植前应对场地
行整形、平整，要
求土质疏松不板
结，土块易捣碎，
不得含焦泥块、垃
圾、草根杂物等，
施工完清理现场。
以平米计取工程
量，所需物料倒运

m2 2900

2 040103003001 余方弃置

清理原有死草坪，
清理厚度3-5cm（根
据实际现场情况确
定），翻土，垃圾
清运，运距自行综
合考虑。

m3 87
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3 050103009001 栽植应季花

1、花卉种类：栽植
应季花（牵牛花、
万寿菊、波斯菊、
三色堇、美女樱
等）
2、花卉规格：25株
/㎡
3、苗木、肥料、农
药乙供。
4、施工要求：栽植 
，新工养护1个月，
胶管浇水。
5、工作内容：卸花
至指定地点，栽植
前拔除双色盆、营
养钵，清理死花，
翻土整地（翻土深
度不低于20cm）、
清除杂物、施肥、
放样、栽植（片区
成活率低于95%由乙
方进行补栽）、浇
水、清理现场，弃
土倒垃圾等。中耕
除草、整形修剪、
防治病虫害、浇水
、喷水、清理杂物
等。
6、栽植前应对场地
行整形、平整，要
求土质疏松不板
结，土块易捣碎，
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4 050103016001 籽播草花

一、品种：百日草
（粉色）草籽由乙
方提供，肥料（羊
粪）、农药由乙方
提供
二、施工内容： 场
地整理、人工整理
绿地、人工翻地、
耕地、清理石块、
搂出杂物并外运至
排土场、捣碎土
块，确保土质疏松
、无杂草根、无垃
圾、整理水圈（暗
水圈）
2. 播种：播种量：
3g/m²、人工拉运种
子、人工撒籽、人
工耙地、搂地，确
保播种均匀
3. 浇水：使用胶管
浇水、自备管道材
料，负责喷接至主
管道
三、养护要求：养
护期：半年、后期
追肥由乙方提供.浇
水方式：胶管浇水
。人工拔草：共
2遍，整体每一遍拔
完杂草需验收合格
签字确认，否则不

m2 3700

本页小计

合    计



措施项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 050406002 安全文明施工费

1.2 050406002001
安全文明施工与环境
保护费

1.3 050406001001 临时设施费

1.4 050406005001 雨季施工增加费

1.5 050406009001 已完工程及设备保护
费

1.6 05B001 工程定位复测费

1.7 050406008001 二次搬运费

1.8 050406007001 特殊地区施工增加费

1.9 050406006001 夜间施工增加费

1.10 050406006002
白天在地下室施工增
加费

1.11 050406005002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -
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    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



其他项目清单计价表
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序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期
为1年的暂按57900元
计入工程造价；
2.建设项目招标工期
为2年的暂按99400元
计入工程造价；
3.建设项目招标工期
为3年及以上的暂按
140900元计入工程造
价。

14 人工增加费
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增值税计价表
工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）-
绿化

标段：母亲公园设施设备及配套
提升（二期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂
估价

9
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