

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）-绿化  
标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|---|----------------|------|-------|----|
|      |              |      |   |                |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    | 050103015001 | 铺种草皮 | 1、草坪种类：分栽草坪<br>2、规格：100簇/m <sup>2</sup> ，分栽，母草坪草高6-10cm，草皮厚度为2cm。<br>3、苗木、肥料、农药乙供。<br>4、施工要求：栽植，新工养护1年，水车浇水。<br>5、工作内容：翻土整地、清除杂物、施肥、搬运草皮、铺草皮、浇水、清理竣工现场。中耕除草、整形修剪、病虫害防治、浇水、喷水、清理杂物等。<br>6、栽植前应对场地行整形、平整，要求土质疏松不板结，土块易捣碎，不得含焦泥块、垃圾、草根杂物等，施工完清理现场。<br>以平米计取工程费 | m <sup>2</sup> | 2900 |       |    |
| 2    | 040103003001 | 土方弃置 | 清理原有死草坪，清理厚度3-5cm（根据实际现场情况确定），翻土，垃圾清运，运距自行综合考虑。   | m <sup>3</sup> | 87   |       |    |
| 本页小计 |              |      |   |                |      |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 绿化      标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |
|------|--------------|-------|--|------|------|-------|----|
|      |              |       |  |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 3    | 050103009001 | 栽植应季花 | 1、花卉种类：栽植应季花（牵牛花、万寿菊、波斯菊、三色堇、美女樱等）<br>2、花卉规格：25株/m²<br>3、苗木、肥料、农药乙供。<br>4、施工要求：栽植，新工养护1个月，胶管浇水。<br>5、工作内容：卸花至指定地点，栽植前拔除双色盆、营养钵，清理死花，翻土整地（翻土深度不低于20cm）、清除杂物、施肥、放样、栽植（片区成活率低于95%由乙方进行补栽）、浇水、清理现场，弃土倒垃圾等。中耕除草、整形修剪、防治病虫害、浇水、喷水、清理杂物等。<br>6、栽植前应对场地行整形、平整，要求土质疏松不板 | m2   | 4000 |       |    |
| 本页小计 |              |       |  |      |      |       |    |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）- 绿化  
标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |
|------|--------------|------|--|------|------|-------|----|
|      |              |      |  |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 4    | 050103016001 | 籽播草花 | 一、品种：百日草（粉色）草籽由乙方提供，肥料（羊粪）、农药由乙方提供<br>二、施工内容： 场地整理、人工整理绿地、人工翻地、耕地、清理石块、搂出杂物并外运至排土场、捣碎土块，确保土质疏松、无杂草根、无垃圾、整理水圈（暗水圈）<br>2. 播种：播种量：3g/m <sup>2</sup> 、人工拉运种子、人工撒籽、人工耙地、搂地，确保播种均匀<br>3. 浇水：使用胶管浇水、自备管道材料，负责喷接至主管道<br>三、养护要求：养护期：半年、后期追肥由乙方提供. 浇水方式：胶管浇水。人工拔草：共2遍，整体每一遍拔完杂草需验收合格 | m2   | 3700 |       |    |
|      |              |      |  |      |      |       |    |
|      |              |      |  |      |      |       |    |
|      |              |      |  |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |      |  |      |      |       |    |
| 合 计  |              |      |  |      |      |       |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）-绿化 标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称             | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|------------------|------|-------|----|
| 1      | 一            | 措施项目一            |      |       |    |
| 1.1    | 050406002    | 安全文明施工费          |      |       |    |
| 1.2    | 050406002001 | 安全文明施工与环境<br>保护费 |      |       |    |
| 1.3    | 050406001001 | 临时设施费            |      |       |    |
| 1.4    | 050406005001 | 雨季施工增加费          |      |       |    |
| 1.5    | 050406009001 | 已完工程及设备保护<br>费   |      |       |    |
| 1.6    | 05B001       | 工程定位复测费          |      |       |    |
| 1.7    | 050406008001 | 二次搬运费            |      |       |    |
| 1.8    | 050406007001 | 特殊地区施工增加费        |      |       |    |
| 1.9    | 050406006001 | 夜间施工增加费          |      |       |    |
| 1.10   | 050406006002 | 白天在地下室施工增<br>加费  |      |       |    |
| 1.11   | 050406005002 | 冬季施工增加费          |      |       |    |
| 2      | 二            | 措施项目二            |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
|        |              |                  |      |       |    |
| 本页小计   |              |                  |      |       | -  |
| 合    计 |              |                  |      |       | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：母亲公园设施设备及配套提升（二期）-绿化

**标段：母亲公园设施设备及配套提升（二期）**

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目名称        | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注   |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1    | 暂列金额        |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 2   |
| 2    | 暂估价         |                 |                 |              |  |
| 2. 1 | 专业工程暂估价     |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 3   |
| 2. 2 | 材料暂估价       |                 |                 |              |  |
| 3    | 计日工         |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 4   |
| 4    | 总承包服务费      |                 |                 |              | 详见本标准表 E. 4. 5   |
| 5    | 材料检验试验费     |                 |                 |              |  |
| 6    | 建筑工程能效测评费   |                 |                 |              |  |
| 7    | 工程变更及现场签证   |                 |                 |              |  |
| 8    | 提前竣工（赶工补偿）  |                 |                 |              |  |
| 9    | 无负荷联合试运转费   |                 |                 |              |  |
| 10   | 停窝工损失费      |                 |                 |              |  |
| 11   | 施工期间未完工程保护费 |                 |                 |              |  |
| 12   | 企业自有工人培训管理费 |                 |                 |              |  |
| 13   | 建筑工人实名制费    |                 |                 |              | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价；<br>2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价；<br>3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14   | 人工增加费       |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
|      |             |                 |                 |              |  |
| 合 计  |             |                 |                 |              | -  |

