




总  说  明
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一、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)；

2、《工程量清单项目计量规范(2024-内蒙古)》；

3、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)》；

4、《内蒙古通用安装工程预算定额(2017)》；

5、《内蒙古市政工程预算定额(2017)》；

6、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》；

7、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》(内建标[2019]

113号文)》。

8、安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文

明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）通知要求计提。

二、材差价差调整

1、材料价差执行《内蒙古阿拉善盟2025年第六期建设工程I类材料信息价》。

三、其他

1、本说明未尽事项，以"计价规范"、"计量规范"招标文件以及有关的法律、法规

、建设行政主管部门颁发的文件为准。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方工程

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:二类土

2.挖土深度:2.1m

内

m3 128.36

2 010102007001 回填方

1.密实度要求:≥0.

94

2.填方材料品种:利

用开挖原土夯填

3.填方来源、运距:

自行考虑

m3 128.36

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:开挖

废土

2.运距:自行考虑

3.工作内容：挖土

、装土、运输、卸土

m3 81.14

砌筑工程

4 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:MU20混凝

土砖

2.砂浆强度等级:Mb

10

3.室外地坪以下

m3 59.65

5 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15混凝

土砖

2.墙体类型:外墙

3.砂浆强度等级：M

b7.5

4.墙体厚度:370mm

m3 40.37

6 010401002002 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15混凝

土砖

2.墙体类型:内墙

3.砂浆强度等级：M

b7.5

4.墙体厚度:240mm

m3 27.83

7 010402001001 檐口

1.砖品种、规格、

强度等级:MU15混凝

土砖

2.墙体类型:檐口

3.砂浆强度等级：M

b7.5

4.墙体厚度:240mm

m3 11.05

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土及钢筋混

凝土工程

8 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:条形基

础

m3 22.65

9 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 1.54

10 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 24.98

11 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 16.77

12 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 2.44

13 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

m3 14.04

14 010506005001 现浇构件钢筋

1.现浇构件非预应

力钢筋 HRB400

2.直径6-8mm

t 2.903

15 010506005002 现浇构件钢筋

1.现浇构件非预应

力钢筋 HRB400

2.直径12-16mm

t 1.513

16 010506005003 现浇构件钢筋

1.现浇构件非预应

力钢筋 HPB300

2.直径12mm以内

t 1.07

门窗工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010802001001
成品钢质保温平

开门

1.门洞口尺寸:M102

4

2.门类型:成品钢质

保温平开门

3.五金种类、规格:

含五金

4.具体做法 ：详见

图纸

m2 14.4

18 010807001001 断桥隔热窗

1.窗洞口尺寸:C151

5

2.窗类型:外窗

3.开启方式:平开

4.框、扇材质及规

格:70系列断桥隔热

型材多腔密封固定窗

开启扇布置纱窗

5.玻璃品种、厚度:

6mm低透光low-E+12

空气+6mm透明

6.增设不锈钢防盗

栏杆

7.具体做法 ：详见

图纸

m2 27

屋面工程

19 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热屋面

2.20厚1:2.5水泥砂

浆保护层

3.隔离层:0.4厚聚

乙烯膜一层

4.3+3厚SBS改性沥

青防水卷材自带保护

层一道

5.30厚C20细石混凝

土找平层

6.120厚复合岩棉保

温板

7.20厚1:2.5水泥砂

浆找平层

8.最薄处30厚1:6水

泥焦渣找坡2%

9.现浇钢筋混凝土

屋面板

10.具体做法 ：详

见图纸

m2 226.78

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 010902005001 屋面排水管

1.排水管品种、规

格:DN110镀锌钢管

雨水管

2.雨水斗、山墙出

水口品种、规格:DN

110镀锌铁皮雨水斗

、雨水口

3.具体做法 ：详见

图纸

m 5.6

楼地面装饰工程

21 011102003001 块料楼地面

1.8~10厚地砖铺实

拍平，稀水泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.2.0厚聚合物水泥

防水涂料

4.最薄处20厚1:3水

泥砂浆

5.素水泥浆一道

6.60厚C15混凝土垫

层

7.150厚3:7灰土

8.素土夯实

9.具体做法 ：详见

图纸

m2 208.13

保温、隔热工程

22 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外

墙保温

2.保温隔热方式及

材料名称:60mm厚岩

棉板

3.具体做法 ：详见

图纸

m2 267.62

墙、柱面装饰工

程

23 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:水

泥砂浆抹灰

3.具体做法 ：详见

图纸

m2 397.77

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内

墙

2.腻子种类:3厚柔

性耐水腻子分遍刮批

，磨平

3.墙面抹灰

4.具体做法 ：详见

图纸

m2 397.77

25 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外墙面

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:水

泥砂浆抹灰

3.具体做法 ：详见

图纸

m2 235.14

26 011404001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外

墙

2.9厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2.5水泥砂

浆找平

4.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆，中间

压入一层耐碱玻璃纤

维网布

5.丙烯酸涂料两遍

6.具体做法 ：详见

图纸

m2 235.14

27 011404002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天

棚

2.乳胶漆两遍

3.具体做法 ：详见

图纸

m2 216.69

28 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:120m

m

2.面层材料品种、

规格:黑色哑光地砖

踢脚

3.具体做法 ：详见

图纸

m 148.5

其他工程

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

29 010502029001 散水

1.60厚C20混凝土，

上撒1:1水泥砂子压

实赶光

2.150厚3:7灰土

3.200mm厚炉渣垫层

4.素土夯实，向外

坡4%

5.具体做法 ：详见

图纸

m2 46.7

30 010502032001 台阶

1.20厚1:2水泥砂浆

抹面压光

2.素水泥浆一道

3.60厚C15混凝土台

阶(厚度不包括台阶

三角部分)

4.300厚3:7灰土

5.200mm厚炉渣垫层

6.素土夯实

7.具体做法 ：详见

图纸

m2 41.63

措施项目

31 010505002001 基础模板

1.基础类型:基础

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 64.75

32 010505006001 梁模板

1.现浇构件混凝土

模板：梁模板

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 14.05

33 010505008001 其他板模板

1.现浇构件混凝土

模板：板模板

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 203.39

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 010505011001 构造柱模板

1.基础类型:构造柱

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 87.42

35 010505012001 圈梁模板

1.现浇构件混凝土

模板 ：圈梁

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 85.79

36 010505013001 过梁模板

1.现浇构件混凝土

模板： 过梁

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 21.5

37 011601001001 脚手架
1.脚手架搭设及拆

除
m2 244.15

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工
程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工
程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：储奶间一--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给水

1 031001008001 塑料管

1.材质:PPR管

2.规格:De50  1.2M

Pa

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗和消毒满

足设计要求

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 5.7

2 031001008002 塑料管

1.材质:PPR管

2.规格:De40  1.2M

Pa

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗和消毒满

足设计要求

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 4.2

3 031001008003 塑料管

1.材质:PPR管

2.规格:De32  1.2M

Pa

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗和消毒满

足设计要求

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 8.4

4 031001008004 塑料管

1.材质:PPR管

2.规格:De25  1.2M

Pa

3.连接形式:热熔连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:压力试

验、水冲洗和消毒满

足设计要求

5.安装部位:室内

6.介质:给水

m 11

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 031002001001 金属阀门

1.类型:闸阀

2.规格、压力等级:

De50 J11T-16

3.连接形式:用专用

管件或法兰连接

个 1

6 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

De50

3.连接形式:用专用

管件或法兰连接

个 1

7 031002001003 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

De25

3.连接形式:用专用

管件或法兰连接

个 6

8 031002001004 金属阀门

1.类型:止回阀

2.规格、压力等级:

De50

3.连接形式:用专用

管件或法兰连接

个 1

9 031002011001 水表

1.类型:水表

2.型号:LXS

3.规格:De50

4.连接形式:螺纹连

接

个 1

10 031301003001 套管

1.名称:刚性防水套

管

2.规格:De50 同管

径

个 1

11 031301003002 套管

1.名称:钢套管

2.规格:De50 同管

径

个 1

12 031301003003 套管

1.名称:钢套管

2.规格:De40 同管

径

个 1

13 031301003004 套管

1.名称:钢套管

2.规格:De32 同管

径

个 2

14 031301003005 套管

1.名称:钢套管

2.规格:De25 同管

径

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

15 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:岩

棉管壳保温

2.绝热厚度:30mm

3.管道外径:De50以

下

4.具体做法详见施

工图纸

m3 0.14

16 031208007001 保护层

1.材料:离心玻璃棉

2.具体做法详见施

工图纸

m2 6.91

排水

17 031001008005 塑料管

1.材质:硬聚氯乙烯

管

2.规格:De110

3.连接形式:承插式

胶粘剂粘接

4.安装部位:室内

5.介质:污水

m 26.4

18 031301003006 套管

1.名称:刚性防水套

管

2.规格:DN100 同管

径

个 6

19 031003014001 给、排水附件
1.类型:S型存水弯

2.规格:De110
个 6

灭火器

20 030910001001 灭火器

1.形式:手提式磷酸

铵盐干粉灭火器

2.规格、型号:MF/A

BC3

具 4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储奶间一--给排水工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储奶间一--给排水工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储奶间一--给排水工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：储奶间一--给排水工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：储奶间一--给排水工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：储奶间一--给排水工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：储奶间一--给排水工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

管道

1 031001002001 镀锌钢管

1.材质:内外热镀锌

钢管

2.规格:DN40

3.连接形式:螺纹连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及水压试验满足设计

要求

5.安装部位:室内

m 50.6

2 031001002002 镀锌钢管

1.材质:内外热镀锌

钢管

2.规格:DN32

3.连接形式:螺纹连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及水压试验满足设计

要求

5.安装部位:室内

m 48.7

3 031001002003 镀锌钢管

1.材质:内外热镀锌

钢管

2.规格:DN25

3.连接形式:螺纹连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及水压试验满足设计

要求

5.安装部位:室内

m 13.6

4 031001002004 镀锌钢管

1.材质:内外热镀锌

钢管

2.规格:DN20

3.连接形式:螺纹连

接

4.压力试验及吹、

洗设计要求:水冲洗

及水压试验满足设计

要求

5.安装部位:室内

m 64.6

5 031008001001
采暖工程系统调

试

1.系统名称:采暖工

程系统调试
系统 1

阀门

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 031002001005 金属阀门

1.类型:蝶阀

2.规格、压力等级:

DN40 D74X-16

3.连接形式:用专用

管件或法兰连接

个 2

7 031002001006 金属阀门

1.类型:静态压力平

衡阀

2.规格、压力等级:

DN40 SPF45-16 

3.连接形式:用专用

管件或法兰连接

个 2

8 031002001007 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN20  J11T-16

3.连接形式:用专用

管件或法兰连接

个 12

9 031002001008 金属阀门

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:

DN20 ZP-1

个 2

10 031002001009 金属阀门

1.类型:恒温阀

2.规格、压力等级:

DN20

个 12

散热器

11 031004002001 钢制散热器

1.类型:柱形钢制散

热器

2.型号:20片 单片

高度800mm 

3.表面刷非金属面

漆

4.含散热器排气阀

5.具体做法详见施

工图纸

组 12

套管、支架

12 031301003007 套管

1.名称:刚性防水套

管

2.规格:DN40 同管

径

3.填料材质:石棉绳

个 2

13 031301003008 套管

1.名称:钢套管

2.规格:DN40 同管

径

3.填料材质:石棉绳

个 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 031301003009 套管

1.名称:钢套管

2.规格:DN32 同管

径

个 4

15 031301003010 套管

1.名称:钢套管

2.规格:DN25 同管

径

个 4

16 031301003011 套管

1.名称:钢套管

2.规格:DN20 同管

径

个 4

17 031301005001 支/吊架

1.名称:管道支架

2.具体做法详见施

工图纸

kg 26.06

刷油保温

18 031208002002 其他管道绝热

1.绝热材料品种:闭

孔橡塑泡沫保温

2.绝热厚度:45mm

3.管道外径:De50以

下

m3 0.11

19 031201001001 管道刷油

1.油漆品种:一道防

锈底漆，两道银粉漆

2.具体做法详见施

工图纸

㎡ 16.35

20 031201003001 金属结构刷油

1.油漆品种:一道防

锈底漆，两道银粉漆

2.具体做法详见施

工图纸

kg 26.06

空气源热泵机组

21 031005006001 空气源热泵机组

1.空气源热泵机组

2.型号:额定制热量

35KW 额定制热功率

24KW 冷媒流量12.6

m³/h 

3.具体做法详见施

工图纸

组 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储奶间一--采暖工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储奶间一--采暖工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储奶间一--采暖工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：储奶间一--采暖工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：储奶间一--采暖工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：储奶间一--采暖工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：储奶间一--采暖工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电系统

1 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:ALZ

3.规格:600*500*20

0

4.安装方式:底边距

地1.8米暗装

台 1

2 030402011002 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:AP-JK

3.安装方式:底边距

地1.8米暗装

台 1

3 030413001001 普通灯具

1.名称:LED节能灯

2.规格:220V 1*25W

3.类型:吸顶安装

套 18

4 030413001002 普通灯具

1.名称:紫外线消毒

灯

2.规格:220V

3.类型:吸顶安装

套 6

5 030413013001 照明开关、按钮

1.名称:三极开关

2.规格:10A 250V

3.安装方式:距地1.

3安装

套 6

6 030413013002 照明开关、按钮

1.名称:紫外线消毒

灯开关

2.规格:10A 250V

3.设置警示标志

4.安装方式:距地1.

8米暗装

套 6

7 030413014001 插座

1.名称:安全型二三

极插座

2.规格:86Z223A10

3.安装方式:距地0.

3米安装

套 24

8 030412001001 配管

1.名称:配管

2.材质:RPE

3.规格:DN20mm

4.配置形式:暗配

m 124.33

9 030412001002 配管

1.名称:配管

2.材质:RPE

3.规格:DN25mm

4.配置形式:暗配

m 117.38

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV-2.5mm2

4.材质:铜芯

m 381.68

11 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线

路

3.型号:BV-6mm2

4.材质:铜芯

m 358.74

12 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:DN40

4.敷设方式:暗敷、

埋地

m 4

13 030409006002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:DN50

4.敷设方式:暗敷、

埋地

m 4

14 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-5*10

3.材质:铜

m 5

15 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-5*16

3.材质:铜

m 5

16 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:10mm2

3.材质、类型:铜

个 2

17 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:16mm2

3.材质、类型:铜

个 2

18 030412006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 60

19 030416006001 输配电装置系统
1.名称:输配电装置

系统调试
系统 1

弱电系统

20 080603003001
UPS不间断电源设

备

1.名称:UPS不间断

电源
台 1

21 030907001001 监控主机
1.名称:监控主机

2.规格:RS-32H
台 1

22 080506003001 监视屏(墙) 1.名称:监视墙屏 台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 030412001003 配管

1.名称:配管

2.材质:RPE

3.规格:DN20mm

4.配置形式:暗配

m 1.38

24 030412004003 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线

路

3.型号:BV-4mm2

4.材质:铜芯

m 7.45

防雷系统

25 030410007001
等电位端子箱、

测试板

1.名称：MEB总等电

位端子箱
台 1

26 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:镀锌扁钢

3.规格:-40*4

m 81.44

27 030410001001 接地极

1.名称：接地极

2.材质：不锈钢接

地棒

3.规格：φ16

4.长度：2.5m

根 4

28 030416027001 接地装置
1.名称:接地系统测

试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：储奶间一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：储奶间一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001002 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：储奶间一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：储奶间一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：储奶间一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：储奶间一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：储奶间一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

A.1 土石方工程

1 010102001002 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:2.1m

内

m3 360

2 010102002003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:0.6m

内

m3 25.2

3 010102007003 回填方

1.密实度要求:≥0.

94

2.填方材料品种:利

用开挖原土夯填

3.填方来源、运距:

自行考虑

m3 385.2

4 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:开挖

废土

2.运距:自行考虑

3.工作内容：挖土

、装土、运输、卸土

m3 52.58

A.5
混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010501001002 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.材料品种、强度

要求、配比:C20素

混凝土

m3 10.1

6 010502001002 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 35.11

7 010502005002 基础联系梁

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 9

8 010502006002 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 8.46

9 010506001003 现浇混凝土钢筋

1.现浇构件非预应

力钢筋 HRB400

2.直径10-18mm

t 3.345

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010506001004 现浇混凝土钢筋

1.现浇构件非预应

力钢筋 HRB400

2.直径18-25mm

t 1.85

11 040901010003 钢筋机械连接
1.直螺纹套筒连接

钢筋直径 22mm以内
个 30

12 040901010004 钢筋机械连接
1.电渣压力焊接 钢

筋直径 22mm以内
个 240

A.8 门窗工程

13 010802001004 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺

寸:M2420

2.门材质：钢大门

3.具体做法 ：详见

图纸

m2 4.8

14 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门代号及洞口尺

寸:M-4545

2.门材质:电动卷帘

门

3.启动装置品种、

规格:电动装置

4.具体做法 ：详见

图纸

m2 20.25

A.11 楼地面装饰工程

15 011101002002
细石混凝土楼地

面

1.40厚C20细石混凝

土，表面撒1:1水泥

砂子随打随抹光

2.素水泥浆一道

3.60厚C15混凝土垫

层

3.现浇钢筋混凝土

楼板

4.150厚3:7灰土或

碎石灌M5水泥砂浆

5.素土夯实

6.具体做法 ：详见

图纸

m2 835.36

16 010502029003 散水

1.60厚C20混凝土，

上撒1:1水泥砂子压

实赶光

2.150厚3:7灰土

3.200mm炉渣垫层

4.素土夯实，向外

坡4%

5.具体做法 ：详见

图纸

m2 119.59

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010502031002 坡道

1.20厚1:2水泥砂浆

抹面，15宽水泥金

刚砂防滑条，中距1

50,凸出坡面4

2.素水泥浆一道

3.60厚或100厚C15

混凝土

4.300厚3:7灰土

5.200mm炉渣

6.素土夯实(坡度按

单体工程设计)

7.具体做法：详见

图纸

m2 24

措施项目

18 010505001001 垫层模板

1.基础类型:垫层

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 17.92

19 010505002001 基础模板

1.基础类型:独立基

础

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 57.12

20 010505003001 基础联系梁模板

1.现浇构件混凝土

模板 矩形单梁、连

系梁

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 80.4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 010505004001 柱面模板

1.现浇构件混凝土

模板 矩形柱

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 60.52

22 010505008001 散水混凝土模板

1.现浇构件混凝土

模板 散水

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 11.96

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工
程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工
程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：草料棚一--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010603003002 钢管柱

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢柱

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 5.345

2 010602003002 钢桁架

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢桁架

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 8.62

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

3 010602001002 钢屋架 屋面支撑

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:屋面支撑

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 1.346

4 010607003003 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢檩条

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 7.128

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 010607002004
钢支撑、钢拉条

屋面

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢支撑、钢拉

条 屋面

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 0.471

6 010606003002 钢墙架 墙面支撑

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢墙架 

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 5.124

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 010607002005
钢支撑、钢拉条

墙面

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢支撑、钢拉

条 墙面

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 0.206

8 010607010002 零星钢构件

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:零星钢构件

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 1.175

9 010608004002 地脚锚栓

1.锚杆（索）类型

、部位:M24,L=880

2.钻孔直径:31

3.杆体材料品种、

规格、数量:Q235B

4.具体做法 ：详见

图纸

套 80

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010605002002 钢板墙板

1.钢板(复合板)型

号、厚度: 单层压

型钢板,厚度为0.6m

m

2.具体做法 ：详见

图纸

m2 661.9

11 010605003003 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度: 单层压

型钢板,厚度为0.6m

m

2.具体做法 ：详见

图纸

m2 896

12 011601001001 脚手架
1.脚手架搭设及拆

除
m2 800

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚一--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 垫木 m3 1372.8

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：草料棚一--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：草料棚一--钢结构工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：草料棚一--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：草料棚一--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电系统

1 030402011004 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.型号:ALZ

3.规格:600*500*20

0

4.安装方式:底边距

地1.8米安装

台 1

2 030402011005 成套配电箱

1.名称:插座箱

2.安装方式:底边距

地1.8米安装

台 1

3 030402011006 成套配电箱

1.名称:电动卷帘门

配电箱

2.安装方式:底边距

地1.8米安装

台 1

4 030413001006 普通灯具

1.名称:LED防水防

尘灯

2.规格:220V 1*25W

3.类型:梁下安装

套 15

5 030412001007 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:DN20mm

4.配置形式:沿屋架

墙面明敷设

m 197.81

6 030412004007 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线

路

3.型号:BV-4mm2

4.材质:铜芯

m 609.94

7 030412001008 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:DN32mm

4.配置形式:沿屋架

墙面明敷设

m 2.66

8 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV-5*6

3.材质:铜

m 7.92

9 030409003004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:6mm2

3.材质、类型:铜

个 2

10 030412006004 接线盒 1.名称:接线盒 个 15

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料棚一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 030409006004 电缆保护管

1.名称:电缆保护管

2.材质:SC

3.规格:DN40

4.敷设方式:明敷、

埋地

m 4

12 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-5*10

3.材质:铜

m 5

13 030409003005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:10mm2

3.材质、类型:铜

个 2

14 030416006003 输配电装置系统
1.名称:输配电装置

系统调试
系统 1

防雷系统

15 030410007003
等电位端子箱、

测试板

1.名称：MEB总等电

位端子箱
台 1

16 030410002003 接地母线

1.名称:接地母线

2.材质:镀锌扁钢

3.规格:-40*4

m 197.15

17 030410001003 接地极

1.名称：接地极

2.材质：不锈钢接

地棒

3.规格：φ16

4.长度：2.5m

根 4

18 030410003002 引下线

1.名称:避雷引下线

2.材质:利用钢柱作

防雷引下线

m 49.87

19 030416027003 接地装置
1.名称:接地系统测

试
系统 1

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：草料棚一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：草料棚一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001006 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：草料棚一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：草料棚一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：草料棚一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：草料棚一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：草料棚一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：草料棚一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：草料棚一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：草料棚一--电气安装工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：草料棚一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：草料棚一--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土硬化

1 010103001005 平整场地 1.场地平整 m2 619.83

2 040203007002 水泥混凝土

1.180mm厚C25混凝

土面层

2.25mm厚粗砂

3.300mm厚砂砾石

4.路基压实，压实

系数≥0.93

5.每6m设伸缩缝一

道，沥青麻丝嵌缝

6.参照图集12J1-16

0-路2

7.具体做法详见施

工图纸

m2 619.83

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 100000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 100000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 100000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 100000

合    计 - - 100000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施建设
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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