

工程名称：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

标段名称：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

## 一、编制依据

1、根据委托单位提供的图纸等文件资料。

2、依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024，《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）、《内蒙古园林绿化工程预算定额》（2017）、《内蒙古园林养护工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）、《内蒙古建设工程费用定额》（2017）、《内蒙古自治区混凝土及砂浆配合比价格》（2017）、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》（2017）等相关定额。

## 二、编制说明

1、材料费按多伦县2026年第一期建设工程造价材料信息价及市场价综合计入。

2、暂列金为110673.07元含税。

## 三、其他相关说明

1、2024 清单规费以人工增加费的形式在其他项目中体现，投标人依据内建标函(2025)340号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知报价。

2、安全生产计提费在其他项目中列出，投标人依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标(2025)98 号文报价。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	B02#钢构塑料拱棚	
1.1.1	B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米	
1.1.2	B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米	
1.2	B01#钢构塑料拱棚	
1.2.1	B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米	
1.2.2	B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米	
1.3	B03#钢构塑料拱棚	
1.3.1	B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米	
1.3.2	B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米	
1.4	B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚	
1.4.1	B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-土石方工程-75米	
1.4.2	B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-75米	
1.5	B05#钢构塑料拱棚	
1.5.1	B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米	
1.5.2	B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米	
1.6	暂列金	
1.6.1	暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 多伦县大北沟镇白音坤克村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚	标段: 多伦县大北沟镇白音坤克村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚
--	--

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及 安拆			
本页小计				-	
合    计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米	标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚
----------------------------	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-



## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称：B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-土石方工程-80米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米 项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 100mm厚砂砾石垫层	m3	5.1		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.18		
3	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	122.4		
		金属结构工程					
4	010602001001	钢拱架	1. 名称: 钢拱架制作安装 2. 材质: 30×80×2.0热镀锌椭圆钢管 3. 运输: 暂按5km计入	t	4.698		
5	010603003001	主立柱	1. 名称: 主立柱制作安装 2. 材质: 热镀锌管60*2 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.438		
6	010607002001	纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑	1. 名称: 纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑制作安装 2. 材质: 纵向拉杆Φ25*2.0热镀锌圆管、通梁40*60*2.0热镀锌方钢管、斜撑32*1.8、抗风斜撑30*75*2.0 3. 运输: 暂按5km计入	t	1.078		
7	010607002002	-0.2米处纵向拉杆	1. 名称: 纵向拉杆制作安装 2. 材质: 纵向拉杆∠50×50×3角钢 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.438		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010606003001	钢墙架	1.名称：棚头墙架制作安装 2.材质：热镀锌椭圆管30*75*2.0 3.运输：暂按5km计入	t	0.29		
9	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：预埋件钢板-150*150*10及4Φ14钢筋 2.地锚80厘米	t	0.806		
10	010603003002	卷膜杆	1.构件名称：卷膜杆Φ25*1.8热镀锌圆管	t	0.165		
		其他					
11	010804003001	推拉门	1.焊接40*40*1.5钢管门框 2.外覆棚膜	m <sup>2</sup>	11.52		
12	01B002	15丝P0膜	1.15丝P0膜	m <sup>2</sup>	1678.1		
13	01B003	15丝P0裙膜	1.15丝P0裙膜	m <sup>2</sup>	128		
14	01B004	60目防虫网	1.60目防虫网	m <sup>2</sup>	208		
15	01B005	手动卷膜器	1.手动卷膜器	套	2		
16	01B006	卡簧、卡槽制作安装	1.卡簧、卡槽制作安装	m	320		
17	01B007	塑料压膜卡25	1.塑料压膜卡25	个	800		
18	01B008	压膜带	1.压膜带	m	1572.88		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: B02#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-80米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称：B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-土石方工程-81米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米 项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 100mm厚砂砾石垫层	m3	5.15		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.27		
3	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	123.6		
		金属结构工程					
4	010602001001	钢拱架	1. 名称: 钢拱架制作安装 2. 材质: 30×80×2.0热镀锌椭圆钢管 3. 运输: 暂按5km计入	t	4.756		
5	010603003001	主立柱	1. 名称: 主立柱制作安装 2. 材质: 热镀锌管60*2 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.438		
6	010607002001	纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑	1. 名称: 纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑制作安装 2. 材质: 纵向拉杆Φ25*2.0热镀锌圆管、通梁40*60*2.0热镀锌方钢管、斜撑32*1.8、抗风斜撑30*75*2.0 3. 运输: 暂按5km计入	t	1.088		
7	010607002002	-0.2米处纵向拉杆	1. 名称: 纵向拉杆制作安装 2. 材质: 纵向拉杆∠50×50×3角钢 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.443		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米 项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010606003001	钢墙架	1. 名称：棚头墙架制作安装 2. 材质：热镀锌椭圆管30*75*2.0 3. 运输：暂按5km计入	t	0.29		
9	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件钢板-150*150*10及4Φ14钢筋 2. 地锚80厘米	t	0.814		
10	010603003002	卷膜杆	1. 构件名称：卷膜杆Φ25*1.8热镀锌圆管	t	0.167		
		其他					
11	010804003001	推拉门	1. 焊接40*40*1.5钢管门框 2. 外覆棚膜	m <sup>2</sup>	11.52		
12	01B002	15丝P0膜	1. 15丝P0膜	m <sup>2</sup>	1697.76		
13	01B003	15丝P0裙膜	1. 15丝P0裙膜	m <sup>2</sup>	129.6		
14	01B004	60目防虫网	1. 60目防虫网	m <sup>2</sup>	210.6		
15	01B005	手动卷膜器	1. 手动卷膜器	套	2		
16	01B006	卡簧、卡槽制作安装	1. 卡簧、卡槽制作安装	m	324		
17	01B007	塑料压膜卡25	1. 塑料压膜卡25	个	810		
18	01B008	压膜带	1. 压膜带	m	1592.54		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: B01#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-81米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	1078		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖槽坑土方一、二类土	m <sup>3</sup>	196.65		
3	010102007001	回填方	1. 回填土方	m <sup>3</sup>	182.5		
4	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方，暂按3km计入	m <sup>3</sup>	13.8		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称：B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-土石方工程-77米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米 项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 100mm厚砂砾石垫层	m3	4.93		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.87		
3	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	118.2		
		金属结构工程					
4	010602001001	钢拱架	1. 名称: 钢拱架制作安装 2. 材质: 30×80×2.0热镀锌椭圆钢管 3. 运输: 暂按5km计入	t	4.524		
5	010603003001	主立柱	1. 名称: 主立柱制作安装 2. 材质: 热镀锌管60*2 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.423		
6	010607002001	纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑	1. 名称: 纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑制作安装 2. 材质: 纵向拉杆Φ25*2.0热镀锌圆管、通梁40*60*2.0热镀锌方钢管、斜撑32*1.8、抗风斜撑30*75*2.0 3. 运输: 暂按5km计入	t	1.041		
7	010607002002	-0.2米处纵向拉杆	1. 名称: 纵向拉杆制作安装 2. 材质: 纵向拉杆∠50×50×3角钢 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.424		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米 项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010606003001	钢墙架	1. 名称：棚头墙架制作安装 2. 材质：热镀锌椭圆管30*75*2.0 3. 运输：暂按5km计入	t	0.29		
9	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋件钢板-150*150*10及4Φ14钢筋 2. 地锚80厘米	t	0.779		
10	010603003002	卷膜杆	1. 构件名称：卷膜杆Φ25*1.8热镀锌圆管	t	0.159		
		其他					
11	010804003001	推拉门	1. 焊接40*40*1.5钢管门框 2. 外覆棚膜	m <sup>2</sup>	11.52		
12	01B002	15丝P0膜	1. 15丝P0膜	m <sup>2</sup>	1619.12		
13	01B003	15丝P0裙膜	1. 15丝P0裙膜	m <sup>2</sup>	123.2		
14	01B004	60目防虫网	1. 60目防虫网	m <sup>2</sup>	200.2		
15	01B005	手动卷膜器	1. 手动卷膜器	套	2		
16	01B006	卡簧、卡槽制作安装	1. 卡簧、卡槽制作安装	m	308		
17	01B007	塑料压膜卡25	1. 塑料压膜卡25	个	770		
18	01B008	压膜带	1. 压膜带	m	1513.9		
本页小计							
合 计							



### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米

体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					—

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: B03#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-77米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#  
、B11#钢构塑料拱棚-土石方工程-75米

标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-土石方工程-75米 标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#  
B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-  
土石方工程-75米

标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
<b>本页小计</b>					-
<b>合    计</b>					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-土石方工程-75米 标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#  
钢构塑料拱棚-土石方工程-75米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#  
B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-  
土石方工程-75米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-土石方工程-75米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-土石方工程-75米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-75米

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 100mm厚砂砾石垫层	m3	33.6		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	60.48		
3	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	806.4		
		金属结构工程					
4	010602001001	钢拱架	1. 名称: 钢拱架制作安装 2. 材质: 30×80×2.0热镀锌椭圆钢管 3. 运输: 暂按5km计入	t	30.856		
5	010603003001	主立柱	1. 名称: 主立柱制作安装 2. 材质: 热镀锌管60*2 3. 运输: 暂按5km计入	t	2.856		
6	010607002001	纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑	1. 名称: 纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑制作安装 2. 材质: 纵向拉杆Φ25*2.0热镀锌圆管、通梁40*60*2.0热镀锌方钢管、斜撑32*1.8、抗风斜撑30*75*2.0 3. 运输: 暂按5km计入	t	7.091		
7	010607002002	-0.2米处纵向拉杆	1. 名称: 纵向拉杆制作安装 2. 材质: 纵向拉杆∠50×50×3角钢 3. 运输: 暂按5km计入	t	2.905		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-75米      标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚      第 2 页 共 2 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-75米 标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#  
B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-  
建筑与装饰工程-75米

标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-75米 标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#  
钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-75米

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#  
B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-  
建筑与装饰工程-75米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-75米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: B04#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-75米

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称：B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-土石方工程-62米

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米 项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 100mm厚砂砾石垫层	m3	4.05		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.29		
3	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	97.2		
		金属结构工程					
4	010602001001	钢拱架	1. 名称: 钢拱架制作安装 2. 材质: 30×80×2.0热镀锌椭圆钢管 3. 运输: 暂按5km计入	t	3.654		
5	010603003001	主立柱	1. 名称: 主立柱制作安装 2. 材质: 热镀锌管60*2 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.35		
6	010607002001	纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑	1. 名称: 纵向拉杆、通梁、斜撑、抗风斜撑制作安装 2. 材质: 纵向拉杆Φ25*2.0热镀锌圆管、通梁40*60*2.0热镀锌方钢管、斜撑32*1.8、抗风斜撑30*75*2.0 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.853		
7	010607002002	-0.2米处纵向拉杆	1. 名称: 纵向拉杆制作安装 2. 材质: 纵向拉杆∠50×50×3角钢 3. 运输: 暂按5km计入	t	0.354		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010606003001	钢墙架	1.名称：棚头墙架制作安装 2.材质：热镀锌椭圆管30*75*2.0 3.运输：暂按5km计入	t	0.29		
9	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：预埋件钢板-150*150*10及4Φ14钢筋 2.地锚80厘米	t	0.64		
10	010603003002	卷膜杆	1.构件名称：卷膜杆Φ25*1.8热镀锌圆管	t	0.128		
		其他					
11	010804003001	推拉门	1.焊接40*40*1.5钢管门框 2.外覆棚膜	m <sup>2</sup>	11.52		
12	01B002	15丝P0膜	1.15丝P0膜	m <sup>2</sup>	1324.2		
13	01B003	15丝P0裙膜	1.15丝P0裙膜	m <sup>2</sup>	99.2		
14	01B004	60目防虫网	1.60目防虫网	m <sup>2</sup>	161.2		
15	01B005	手动卷膜器	1.手动卷膜器	套	2		
16	01B006	卡簧、卡槽制作安装	1.卡簧、卡槽制作安装	m	248		
17	01B007	塑料压膜卡25	1.塑料压膜卡25	个	620		
18	01B008	压膜带	1.压膜带	m	1218.98		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 增值税计价表

工程名称: B05#钢构塑料拱棚-建筑与装饰工程-62米

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

标段: 多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	101534.93			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		101534.93			-

## 暂列金额明细表

标段：多伦县大北  
沟镇白音坤兑村发  
展壮大村集体经济  
蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑  
料拱棚

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			101534.93			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	101534.93			
合 计		-	-	101534.93			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目  
B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 增值税计价表

标段：多伦县大北沟镇白音坤兑村  
发展壮大村集体经济蔬菜拱棚建设  
项目B01#-B11#钢构塑料拱棚

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]