
 校园文化建设装饰制作采购清单

序号 项目名称 材料说明 格规 数量 单位
产品及材料单价（

元/个/平米）
人工安装单价（元

/个/平米）
合计（元） 备注

1

造型雕塑小品

有理想、有本领
、有担当

钢板制作+表面仿大理石漆
+PVC字+安装

1.8m*2m 6 个

2
(卓越大道)
校园导向牌

钢板制作+喷塑+汽车烤漆
+PVC字+安装

2m*0.45m 1 个

3
(楼铭牌)
校园导向牌

钢板喷塑+UV画面打印 70cm*30cm 7 个

4 宣传栏
钢板制作+表面仿大理石漆

+PVC字+安装
4.6m*2.2m 7 个

5 宣传栏
钢板制作+表面仿大理石漆

+PVC字+安装
4.6m*2.2m 3 个



6

行政楼顶大字

（办有品质教育
育有品格学生）

钢板喷塑字+钢架 2m*2m 12 个

7

(南门入口字)

文明其精神野蛮
其体魄

钛金字制作+安装 18.14平米 10 个

8 教学楼外墙标语字 钛金字制作+安装
约6m*7.2m
约4.5m*4.5m
约5.4m*3m

4 组 / /

9
教学楼南门

（各年级组教师
风采

石膏板造型+木饰面+壁布+
磁吸画面+PVC字+安装

约10.2m宽
*3.5m高

3 块 /

10 班级教室外墙
PVC板喷漆边框条+毛毡板+

安装
约5.6m宽
*0.6m高

38 块 /



11 教学楼北墙

石膏板造型+木饰面+长城
板+壁布+

磁吸画面+PVC字+UV喷印+
水晶片+安装

约8.14m宽
*3.9m高

1 块 /

12 教学楼北墙
石膏板造型+木饰面+

磁吸画面+PVC字+UV喷印+
水晶片+安装

约3.86m宽
*3.5m高

1 块 /

13 行政楼一楼
石膏板造型+木饰面+长城

板+壁布+
PVC字+UV喷印+安装

约6.2m宽
*3.3m高

1 块 /

14 行政楼一楼
楼梯

石膏板造型+木饰面+壁布+
PVC字+UV喷印+安装

约7.8m宽
*0.8m高

1 块 /

15 行政楼四楼
行政理念

石膏板造型+木饰面+壁布+
亚克力板+

PVC字+UV喷印+安装

约9.1m宽
*3.3m高

1 块 /



16 行政楼
四楼

石膏板造型+乳胶漆+木饰
面

+PVC板+PVC字+UV喷印+安
装

约5.6m宽
*3.3m高

1 块 /

17 行政楼
二楼

石膏板造型+木饰面+长城
板+PVC板+展

柜+嵌入书柜+吊顶+PVC字
+UV喷印+安装

约10m宽
*3.3m高
约7.8m宽
*1.2m高
约13m宽
*3.3m高

1 组 /

18 行政楼
二楼

石膏板造型+木饰面+
PVC字+UV喷印+安装

约0.8m宽
*3.3m高

1 块 /

19 行政楼
二楼

书架
约0.8m宽
*0.3m高

8 个 /

20 行政楼
二楼

PVC板+磁吸画面 展牌
约0.5m宽*1m

高
4 个 /



21 行政楼
二楼

石膏板造型+长城板+PVC板
+

PVC字+UV喷印+安装

约12m宽
*3.3m高

1 个 /

22 行政楼
二楼

PVC板+磁吸画面+PVC字 展
牌

画面
0.8m*0.4m

加字
9 套 /

23 行政楼
三楼

石膏板造型+木饰面+长城
板+PVC板+展

柜+嵌入书柜+吊顶+PVC字
+UV喷印+安装

约10m宽
*3.3m高
约7.8m宽
*1.2m高
约13m宽
*3.3m高

1 组 /

24
行政楼
三楼

石膏板造型+木饰面+
PVC字+UV喷印+安装

约0.8m宽
*3.3m高

1 块 /

25
行政楼
三楼

PVC板+UV喷印+水晶片+安
装

约0.6m宽
*0.8m高

2 块 /



26
行政楼
三楼

壁布+PVC字+UV喷印+水晶
片+安装

约2.2m宽
*3.3m高

1 块 /

27
行政楼
三楼

PVC板+UV喷印+水晶片+安
装

约1.2m宽
*0.6m高

4 块 /

28
行政楼
三楼

石膏板造型+木饰面+
PVC字+UV喷印+安装

约7.2m宽
*3.3m高

1 块 /

29
行政楼
三楼

石膏板造型+木饰面+
PVC字+UV喷印+安装

约7.2m宽
*0.8m高

1 块 /

30
行政楼
三楼

石膏板造型+木饰面+
PVC字+UV喷印+安装

约5.6m宽
*3.3m高

1 块 /



31
晨丰广场雕塑
不锈钢雕塑2

拉丝不锈钢精工制作+钢架
+现场组装

人

约8m*4m左右
（不含石材
底座）

1 个

32 外屏一块 走字屏 / / / /

合计



苗木采购清单

序号 名称 规格 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 白蜡
胸径10-12cm、分枝点2.3-2.5m、带
土球

株 39

2 北京栾树
胸径10-12cm、分枝点2.3-2.5m、带
土球

株 35

3 油松 高4m、冠幅2.5m 株 22

4 西府海棠 地径5-6cm、分枝点0.8-1m 株 64

5 水蜡球 H1-1.2m、P1-1.2m 株 23

6 侧柏篱 H40-50cm、36株/㎡、营养钵 ㎡ 135.9
合价报价方式：135.9㎡*36
株/㎡*  单价=合价

7 金叶榆篱 H40-50cm、36株/㎡、营养钵 ㎡ 98.1
合价报价方式：98.1㎡*36
株/㎡*   单价=   元

8 四季玫瑰 H30-40cm、36株/㎡、营养钵 ㎡ 29
合价报价方式：29㎡*36株/
㎡* 单价 元/株=   元

9 马兰 营养钵、25株/㎡ ㎡ 529.2
合价报价方式：529.2㎡*25
株/㎡*    单价=    元

10 草坪 早熟禾、草坪卷 ㎡ 2232.8

11 环保砖铺设 ㎡ 252



12 合计



图书馆室内装修工程量清单  

序号 工程项目 工程量 单位 材料单价（元） 人工单价（元）
小计（元

）
合计（元

）
备注

一、拆除及水电整改排风空调

1 拆除大厅矿棉板吊顶 260 平米（㎡) / /

2 水电路改造 260 平米（㎡)

3 大厅新风系统 260 平米（㎡)

4 大厅空调 260 平米（㎡)

5 监控 8 头

6 大厅木地板 260 平米（㎡)

7 窗户卷帘 48 平米（㎡)

8 石膏板吊边顶 77 延米 1.人工及主材

9 铝方通吊顶 240 平米（㎡)

10 窗套板 55 延米

11 窗台板 28 延米

12 自己封门洞 2 套

13 中间书架 77 平米（㎡) 1.人工及主材

14 墙面书柜 48 平米（㎡) 1.人工及主材

15 墙面文化造型墙 12 平米（㎡) 1.人工及主材



16 书桌 4 延米

17 靠窗书桌加书柜 20 延米 1.人工及主材

18 东西墙造型书柜 30 平米（㎡)

19 顶面乳胶漆 260 平米（㎡) 1.人工及主材

20 墙面乳胶漆 231 平米（㎡)

21 垃圾清运费 1 项 / /

22 开关插座 1 项 / /

正版生产厂家
插座并安装及
售后（具体数
量按实际现场
需求提供）

23 吊顶装饰灯及射灯 1 项 / /
具体数量按实
际现场需求提
供

24 完工打扫卫生 260 平米（㎡) / /

25 材料转运费 1 项 / /

合 计：


