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察右后旗大六号镇丰裕后堂村道路维修项目

招标工程量清单

工程造价

招 标 人： 咨 询 人：
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招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：察右后旗大六号镇丰裕后堂村道路维修项目

建设单位：察哈尔右翼后旗大六号镇人民政府

二、编制内容

本项目道路总长度为 7680m，其中后堂村至云天化东路总长

5380m；水泥路约 3880m，砂石路约 1500m；种植基地至 208国道

水泥路约 800m；路基宽均为 5.5m，路面宽均为 4.5m。

三、编制依据

1.《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕16

号）；

2.《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令〔2006〕149号）；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；

4. 《 内 蒙 古 自 治 区 市 政 工 程 预 算 定 额 》

（DNM3-10301-2017）；

5.本工程材料价格按照乌兰察布市 2025年第五期信息价；

6.其他相关资料。



工程项目清单汇总表

工程名称：察右后旗大六号镇丰裕后
堂村道路维修项目

标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂村
道路维修项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   察右后旗大六号镇丰裕后堂村道路维修项目

1.1.1     后堂村到云天化东路工程

1.1.2     种植基地至208国道道路工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后堂村到云天化东路工程
标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂
村道路维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土道路

1 040101001001 挖一般土方
1.土类别:一、二类

土
m3 8536

2 040103002001 一般回填方
1.填方来源:原土回

填
m3 1552

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:一、二

类土

2.运距:5km

m3 6984

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:20cm

3.嵌缝材料:沥青玛

蹄脂

m2 17460

5 040202008001 砂砾石功能层

1.石料规格:天然砂

砾

2.厚度:20cm

m2 21340

6 060104013001 培路肩

1.土壤类别:一、二

类土

2.压实厚度:30cm

m2 3880

砂石道路

7 040101001002 挖一般土方
1.土类别:一、二类

土
m3 8536

8 040202008002 砂砾石道路

1.石料规格:天然砂

砾

2.厚度:20cm

m2 21340

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：后堂村到云天化东路工程
标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂村

道路维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1 041201012001
大型机械设备进出场及

安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：后堂村到云天化东路工程
标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂村道路维修项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：后堂村到云天化东路工程

标段：察右后旗大
六号镇丰裕后堂村
道路维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：后堂村到云天化东路工程
标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂村

道路维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：种植基地至208国道道路工程
标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂
村道路维修项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101001001 挖一般土方
1.土类别:一、二类

土
m3 1760

2 040103002001 一般回填方
1.填方来源:原土回

填
m3 320

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:一、二

类土

2.运距:5km

m3 1440

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C30

2.厚度:20cm

3.嵌缝材料:沥青玛

蹄脂

m2 3520

5 040202008001 砂砾石功能层

1.石料规格:天然砂

砾

2.厚度:20cm

m2 4400

6 060104013001 培路肩

1.土壤类别:一、二

类土

2.压实厚度:30cm

m2 800

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：种植基地至208国道道路工
程

标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂村
道路维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：种植基地至208国道道路工程
标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂村道路维修项
目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：种植基地至208国道道路工程

标段：察右后旗大
六号镇丰裕后堂村
道路维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：种植基地至208国道道路工
程

标段：察右后旗大六号镇丰裕后堂村
道路维修项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -
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