

中国共产党扎赉特旗委员会办公室扎赉特旗智慧协同党政信息化平台建设

项目中标（成交）明细

河南环昂工程咨询有限公司受中国共产党扎赉特旗委员会办公室委托，采用竞争性磋商进行采购扎赉特旗智慧协同党政信息化平台建设项目（项目编码：152223-HNHA-CS-20260001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：浙江汇信科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：2,888,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			<p>1.全域智联工作台（1）旗领导工作台 以全旗治理视角打造核心操作与决策支撑端，核心围绕全旗政务数据整合、任务管控与决策辅助，实现全局掌控、精准决策、高效督办，包含工作台概览、数据下钻、共享数据、任务分类、任务详情功能。（2）部门领导工作台 以部门业务统筹为核心打造管理管控端，核心围绕部门任务全周期管理、科室效能监管、跨部门协同数据互通，实现部门统筹、科室管控、协同高效，包含工作台概览、数据下钻、共享数据、任务分类、任务详情功能。（3）乡镇领导工作台 以乡镇为治理单元打造上下联动管控端，核心围绕上级任务承接、乡镇任务分解、村社执行监管与基层数据整合，实现上下联动、村社管控、基层赋能，包含工作台概览、数据下钻、共享数据、任务详情功能。（4）工作人员工作台 为基层办公人员打造日常办公操作端，核心围绕个人任务全流程处理、消息集中提醒、职责边界明确，实现便捷办公、职责清晰、流程闭环，包含个人工作台、任务签收、任务处理、我的通知功能。（5）驾驶舱 面向旗级领导与指挥调度打造核心可视化决策中枢，核心围绕全旗政务数据整合、运行态势直观展示、核心问题精准定位，实现一眼看全局、问题能定位、责任可追溯：整合全旗任务与项目数据，从任务推进成效、问题风险、责任主体三大维度，以数字卡、趋势图、排名榜等形式展示办结率、逾期任务、效能排名等关键指标。2.数据智汇中心（1）任务清单 以全旗任务数据统一管理为核心打造数据归集与分析端，核心围绕任务数据建档、多维度检索、统计分析，实现任务数据全域统一、查询高效、分析便捷，包含任务清单、任务统计功能。（2）履职清单 以全旗法定职责标准化管理为核心打造职责管控与匹配端，核心围绕履职事项建档、权限化维护、任务职责精准匹配，实现职责清晰、管理规范、派责有据，包含履职清单管理、新建职责、职责详情、批量导入、导出、启用禁用、职责修改功能。3.事项智转中心（1）项目管理 以全旗重点项目全生命周期管理为核心打造项目管控端，核心围绕项目建档、任务拆解、履职挂接、全流程调整，实现项目管理标准化、任务分解精细化、权责匹配规范化，包含项目管理、新建项目、履职清单挂接、项目详情、拆解任务、批量导入、任务作废、项目删除、任务修改、项目修改功能。（2）任务管理 以政务任务全流程操作管控为核心打造任务运营端，核心围绕任务多维度查看、全节点操作、闭环式管理，实现任务管控全覆盖、执行流程全追溯、办结质量全把控，包含任务查看、任务详情、任务签收或退回、任务分解、子任务修改、子任务删除作废、任务办结、任务反馈功能。</p>							

品目号	品目名称	服务名称	服务内容	服务要求	服务期限	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	C16990000 其他信息技术服务	服务	<p>(3) 子任务管理 以分解子任务专项管控为核心打造精细化执行端，核心围绕子任务全流程跟踪、便捷化操作、闭环式办结，实现任务责任到人、执行到点、反馈及时，包含子任务管理、子任务签收、子任务退回、子任务详情、子任务反馈、子任务办结功能。</p> <p>(4) 审核管理 以政务任务全流程审批审核为核心打造流程管控端，核心围绕审批流程自定义、办结审核标准化、反馈管理精细化，实现审批规范、审核严格、反馈高效，包含任务审批、任务驳回、确认办结和审核、任务反馈管理功能。</p> <p>(5) 异议管理 以政务任务执行争议协调处理为核心打造争议解决端，核心围绕异议快速发起、详情透明展示、处置公正规范，实现争议及时响应、处理全程追溯、结果公正合理，包含异议发起、异议详情、异议处置、补充反馈功能。</p> <p>(6) 数据上报 以基层政务数据标准化采集为核心打造数据汇聚端，核心围绕上报流程规范、填报操作便捷、数据管控严格，实现数据上报及时、格式统一、校验精准，包含数据上报管理、数据填报、填报任务下发、填报任务闭环、数据修改删除、数据填报配置功能。</p> <p>4进程管控中心 (1) 任务跟踪管理 以政务任务全流程实时监控为核心打造跟踪管控端，核心围绕任务节点跟踪、异常数据统计、管控态势整合，实现任务过程全记录、异常问题早发现、管控数据全归集，包含任务跟踪、进程管控管理、异常任务统计功能。</p> <p>(2) 任务进程管控 针对任务执行进度滞后或存在异常的情况，提供主动管控功能，监管人员可发起督办 (3) 管控配置 支持自定义任务管控规则，支持按任务类型设置差异化管控规则，确保管控规则的规范性与合理性，适配不同类型任务的管控需求。</p> <p>(4) 管控反馈 接收督办对象提交的整改反馈信息，反馈内容需包含整改措施、整改进度、预计完成时间</p> <p>5运行效能中心 (1) 整体概览 以可视化看板形式展示全旗任务运行的核心效能指标，让旗级管理者直观掌握全旗工作效能整体情况 (2) 效能统计 按多维度开展效能数据统计分析，为管理决策提供支撑 (3) 效能管控 以未完成/逾期任务/项目专项管控为核心打造效能提升端，核心围绕未完成事项集中展示、逾期问题精准定位、效能指标标准化，包含未完成项目、逾期未完成项目、未完成任务、逾期未完成任务、效能指标功能。</p> <p>6移动端平台 (1) 移动端工作台 以政务人员移动办公需求为核心打造轻量化管理端，核心围绕领导移动决策、项目进度查看、数据便捷共享，实现移动化办公、高效化决策、数据化支撑，包含领导工作台、项目详情、进度管控、共享数据功能。</p> <p>(2) 移动端待办中心 以基层人员移动端任务操作为核心打造便捷化操作端，核心围绕待办事项集中展示、任务快速操作、督办及时反馈，实现移动签收、掌上处理、实时反馈，包含任务概览、任务详情、任务签收、任务退回、任务异议、任务办理反馈、进程管控反馈功能。</p> <p>7系统管理 (1) 账户 以全旗政务用户及组织架构管理为核心打造基础账户端，核心围绕用户统一管理、三级组织架构维护、股室精细化管控，实现账户规范、架构清晰、管理有序，包含用户管理、部门管理、股室管理功能。</p> <p>(2) 角色权限管理 以系统权限精细化管控为核心打造权限分配端，核心围绕角色定义、权限细分、角色用户关联，实现权限最小化、分配标准化、访问可控化，包含角色管理、权限管理功能。</p> <p>(3) 流程配置管理 以系统工作流自定义配置为核心打造流程搭建端，核心围绕可视化流程创建、节点灵活设置、规则简单配置，实现流程快速搭建、灵活调整、适配性强，包含流程创建、节点与处理人设置、基础流转规则设置、流程启用与停用功能。</p> <p>(4) 通知管理 以系统各类消息多端提醒为核心打造消息触达端，核心围绕全场景提醒，实现消息不遗漏、提醒及时化、触达全覆盖，包含任务审核提醒、任务接收提醒、任务退回提醒、任务临期提醒、任务超期提醒、短信提醒对接功能。</p> <p>(5) 登录管理 以系统PC端+移动端登录安全为核心打造安全登录端，核心围绕多方式登录、多重安全防护、异常登</p>	完全满足招标文件要求	2个月	2,888,000.00	1.00	项	2,888,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
			录管控, 实现登录便捷、安全可控、数据保密, 包含PC端登录管理、移动端登录管理功能。8培训要求系统上线后, 我公司提供3场培训, 涉及一般使用人员功能操作培训、管理员维护操作培训, 具体培训内容由采购人根据实际情况决定。培训涉及的电子培训教材及培训讲师由我公司提供, 培训场地由用户提供。							

河南环昂工程咨询有限公司
2026年03月11日