

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

标段名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

招标清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

2、建设地点：鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

3、工程概况：

鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目，位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇。本次维修的范围为室内拆除、恢复工程；外墙脱落的铲除及恢复工程等项目； 地砖空鼓局部拆除重新恢复；女儿墙的拆除恢复

二、工程招标范围：

本次招标范围为建设单位提供改造范围，现场测算工程量等，具体详见工程量清单。

三、编制依据：

1、工程量清单项目计量标准(2024-内蒙古)及解释和勘误、2017 版(《内蒙古自治区2017届建设工程计价依据宣贯辅导》、《内蒙古自治区通用建筑工程预算定额》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额(2021)》

及现行相关政策性文件等。

2、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号文件，规费费率为 19%；

3、税金执行内建标【2019】113号文件，税率按9%计取。

4、定额人工费调增 10% 执行内建标【2021】148 号文件

5、其他有关文件、资料。

四、其他说明

1、拆除厚垃圾暂且按照20公里考虑。

2、SBS防水按照4+4mm-25°带岩片考虑。

3、拆除的垃圾按照人工背下楼考虑，后期如果采用其他方式下楼据实结算。

4、外墙涂料暂且按照吊篮架子考虑，如后期现场无法满足搭设吊篮脚手架的条件，据实结算。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	室内工程	
1.1.1	鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内拆除	
1.1.2	鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内新建	
1.2	室外工程	
1.2.1	鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外拆除	
1.2.2	鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外新建	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内拆除
标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011606003001	卫生间、开水间PVC吊顶拆除	1. 拆除的基层类型：PVC吊顶 2. 龙骨及饰面种类：木龙骨	m2	77.09		
2	011608002001	顶面铲除涂料面	1. 铲除部位名称：顶面 2. 铲除部位的截面尺寸：腻子乳胶漆	m2	795.26		
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间地面防水、找平层及粘接层 2. 饰面材料种类：地砖地面	m2	77.09		
4	011605001002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间墙砖以及墙砖粘接层	m2	407.7		
5	011102003001	块料楼地面	1. 原有地面清洁、清洗	m2	1064.84		
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：卫生间蹲台 2. 砌体材质：红砖 3. 拆除高度：150mm	m3	2.81		
7	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除部位的截面尺寸：腻子乳胶漆	m2	1319.39		
8	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：办公楼内广告、展板、字等	m2	42		
9	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间卫浴隔断	m2	37.2		
10	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：夹板基层铝塑板造型 2. 龙骨及饰面种类：拆除木龙骨	m2	31.08		
11	011614001001	暖气罩拆除	1. 拆除的基层类型：木饰面分集水器罩 2. 龙骨及饰面种类：木龙骨	个	8		
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：拆除金属边框玻璃隔断	m2	21.3		
13	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质：拆除洗漱台	个	4		
14	011614002002	柜体拆除	1. 柜体材质：一层大厅服务台拆除	m	9.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内拆除
标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸：200mm以内	m	112.92		
16	011614004001	窗套线拆除	1. 窗套线的平面尺寸：拆除窗套线300m以内	m	292.62		
17	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除不锈钢金属护窗	m ²	22.68		
18	011614004002	垭口拆除	1. 垭口的平面尺寸：500mm以内	m	29.6		
19	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：拆除套装门	m ²	75.12		
20	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度：1.1m以内 2. 栏杆、栏板种类：不锈钢扶手护栏	m	21.39		
21	011207001001	地面竹胶板保护	1. 地面竹胶板保护 2. 竹胶板拆除外运至楼下	m ²	1141.93		
22	011207001002	安装拆除	1. 电气管线、灯具、开关插座拆除 2. 给排水管道及洁具拆除 3. 包含所有安装需要改造的拆除，满足现场改造需求	m ²	1141.93		
23	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾下楼 2. 装载机装垃圾 3. 自卸汽车外运垃圾，运距20公里	m ³	41.3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内拆除

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内拆除 标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内拆除

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目
-室内拆除

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改
造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内新建
标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面工程					
1	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平层50mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘接层20mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖地面	m2	77.09		
2	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:卫生间高分子防水卷材 2. 反边高度:300mm	m2	117.86		
3	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.81		
		顶面工程					
4	011302002001	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨间距300*300 2. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶300*300 3. 压条材料种类、规格:铝扣板收边条	m2	77.09		
5	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 3. 基层类型:顶固一道	m2	109.3		
		墙面工程					
6	011404001001	墙面乳胶漆	1. 基层类型:墙固一道 2. 腻子种类:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	1319.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内新建
标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格：块料墙面	m2	407.7		
		其他零星工程					
8	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：石材台面 2. 支架、配件品种、规格：L50*5镀锌角钢骨架	m2	5		
9	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：车边银镜 2. 基层材料种类：阻燃板基层	m2	5.4		
10	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间三聚氰胺卫浴隔断 2. 配件品种、规格：含配件及支腿	m2	37.2		
11	010809001001	窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：人造石窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色：宽度200mm以内，磨边	m2	22.58		
12	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木复合单开门 2. 五金：含门套及五金	套	27		
13	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木复合双开门 2. 五金：含门套及五金	套	9		
14	010808004001	成品门窗套	1. 成品安装木制垭口套线	m2	14.8		
15	01B001	电气工程	1. 穿管、布线（含弱电布线、弱电插座） 2. 开槽、灯具、开关插座 3. 满足现场电气改造所有费用	m2	1141.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内新建
标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内新建

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内新建 标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内新建

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室内新建

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外拆除
标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外拆除

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外拆除 标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外拆除

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目
-室外拆除

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外新建
标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材3mm+4mm 2. 隔气层:聚乙烯防水膜隔气层 3. 防水层做法:热熔法	m2	412.68		
		女儿墙工程					
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚苯乙烯保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm	m2	101.6		
3	010903003002	墙面粘贴玻纤网格布	1. 基层类型:耐碱网格布 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 抹灰种类:抗裂砂浆4mm	m2	132.08		
4	011201002001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙局部 2. 底层厚度、砂浆配合比:M10水泥砂浆14mm 3. 面层厚度、砂浆配合比:M10水泥砂浆6mm	m2	132.08		
5	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:刮腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料面层三遍	m2	132.08		
		门窗工程					
6	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗65系列 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	257.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外新建
标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外新建

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外新建 标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011701008001	外装饰吊篮			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目-室外新建

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目
-室外新建

标段：鄂旗建设局棋盘井分局改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。