




总  说  明

工程名称：阿拉善右旗阿拉腾朝
格苏木呼和乌拉嘎查驼产业基础
设施提升项目 第  1  页  共  1  页

第  1  页  共  1  页 表-01

一、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)；

2、《工程量清单项目计量规范(2024-内蒙古)》；

3、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)》；

4、《内蒙古通用安装工程预算定额(2017)》；

5、《内蒙古市政工程预算定额(2017)》；

6、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》；

7、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》(内建标[2019]

113号文)》。

8、安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文

明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）通知要求计提。

二、材差价差调整

1、材料价差执行《内蒙古阿拉善盟2025年第六期建设工程I类材料信息价》。

三、其他

1、本说明未尽事项，以"计价规范"、"计量规范"招标文件以及有关的法律、法规

、建设行政主管部门颁发的文件为准。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010607003002 钢檩条 凉棚

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢檩条

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 0.554

2 010607002003
钢支撑、钢拉条

屋面

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢支撑、钢拉

条 屋面

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 0.029

3 010605003002 钢屋面板 凉棚

1.外层压型金属板

2.透汽层

3.保温隔热层 双层

压型钢板内板厚度为

0.6mm外板厚度为0.

6mm保温层为100厚

玻璃纤维棉毡

4.具体做法 ：详见

图纸

m2 84.85

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

4 010902001002
屋面卷材防水 凉

棚

1.防水层为1.2厚自

粘聚合物改性沥青防

水卷材

2.具体做法：详见

图纸

m2 84.85

5 040203007001 地面

1.180mm厚C25混凝

土面层

2.25mm厚粗砂

3.300mm厚砂砾石

4.路基压实，压实

系数≥0.93

5.每6m设伸缩缝一

道，沥青麻丝嵌缝

6.参照图集12J1-16

0-路2

7.具体做法详见施

工图纸

m2 335.36

6 040601015001 饲槽

1.饲槽，宽1m，长8

4.7m

2.一面侧壁用200mm

厚砖砌，高度600mm

，表面1:2水泥砂浆

抹面，另一面侧壁用

180mm厚C25混凝土

墙浇筑，槽内拐角处

用砂浆抹为圆弧状

3.槽底100mm厚C20

混凝土浇筑

4.具体做法 ：详见

图纸

m 169.4

7 010607007003 钢护栏

1.钢护栏

2.两根φ50镀锌钢

管横杆沿饲槽通长布

置，竖杆采用φ75

镀锌钢管间距3m1个

设置，高度1.5m

3.具体做法 ：详见

图纸

t 3.259

8 010502004002 护栏基础

1.护栏基础

2.规格：500*500*6

00mmC20混凝土基础

m3 4.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010505002005 护栏基础模板

1.基础类型:独立基

础

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 36

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：凉棚通道--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：凉棚通道--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

强电系统

1 030413001005 普通灯具

1.名称:LED节能灯

2.规格:220V 1*25W

3.类型:梁下安装

套 5

2 030412001006 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG

3.规格:DN20mm

4.配置形式:沿屋架

墙面明敷设

m 91.27

3 030412004006 配线

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线

路

3.型号:BV-2.5mm2

4.材质:铜芯

m 273.82

4 030412006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401017001 特殊地区施工增加费

1.9 031401020001 夜间施工增加费

1.10 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.11 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 031401001005 脚手架

本页小计 -
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其他项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -
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承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：凉棚通道--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计
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承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：凉棚通道--电气安装工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

土方工程

1 010102001003 挖基坑土方

1.土壤类别:二类土

2.挖土深度:2.1m

内

m3 258.08

2 010102007004 回填方

1.密实度要求:≥0.

94

2.填方材料品种:利

用开挖原土夯填

3.填方来源、运距:

自行考虑

m3 258.08

3 010103002004 余方弃置

1.废弃料品种:开挖

废土

2.运距:自行考虑

3.工作内容：挖土

、装土、运输、卸土

m3 74.74

4 050201004001 地面垫层

1.垫层材料种类:砂

垫层

2.垫层厚度:50mm

m2 1439.9

混凝土及钢筋混

凝土工程

5 010501001003 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.厚度:100

3.材料品种、强度

要求、配比:C20素

混凝土

m3 15.56

6 010502001003 独立基础

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

m3 51.68

7 010502006003 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

m3 10.76

8 010502024001 填充混凝土

1.混凝土种类:无收

缩细石混凝土

2.混凝土强度等级:

C35

m3 0.22

9 010502024002 填充混凝土

1.混凝土种类:商品

混凝土

2.混凝土强度等级:

C20

m3 0.94

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 010506005004 现浇构件钢筋

1.现浇构件非预应

力钢筋 HRB400

2.直径10-14mm

t 3.842

11 010506005005 现浇构件钢筋

1.现浇构件非预应

力钢筋 HRB400

2.直径20-22mm

t 3.206

12 040901010005 钢筋机械连接
1.电渣压力焊 钢筋

直径 25mm以内
个 576

屋面工程

13 010605003004 钢屋面板

1.钢板(复合板)型

号、厚度: 0.6mm厚

灰色单层压型钢板

2.具体做法 ：详见

图纸

m2 1584.12

其他工程

14 040601015002 冷水槽

1.冷水槽，宽0.8m

，长5.76m

2.120mm厚砖砌，高

度400mm，表面1:2

水泥砂浆抹面

3.槽底100mm厚C20

混凝土浇筑

4.具体做法 ：详见

图纸

m 23.04

措施项目

15 010505001001 垫层模板

1.基础类型:垫层

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 34.56

16 010505002001 基础模板

1.基础类型:独立基

础

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 107.52

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010505004001 柱面模板

1.现浇构件混凝土

模板 矩形柱

2.工作内容：模板

制作、模板安装、拆

除、整理堆放及场内

外运输、清理模板粘

结物及模内杂物、刷

隔离剂等

m2 107.54

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010602001003 钢屋架 屋面支撑

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢屋架

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 3.676

2 010603002001 钢柱

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢柱

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 3.22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

3 010607003004 钢檩条

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:钢檩条

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 11.63

4 010607002006 钢拉条

1.钢材品种、规格:

HPB300

2.屋架跨度及起拱

高度:钢拉条

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 2.808

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

5 010607010003 零星钢构件

1.钢材品种、规格:

Q345B

2.屋架跨度及起拱

高度:垫板

3.除锈:喷砂除锈

4.刷漆：底漆采用

铁红环氧底漆，70

微米，2层。中间漆

采用环氧云铁中间漆

，40微米，1层。面

漆采用氯化橡胶面漆

，40微米，2层。详

见图纸

5.防火涂料：详见

图纸

6.具体做法：详见

图纸

t 1.154

6 010608004003 地脚锚栓

1.锚杆（索）类型

、部位:M24,L=880

2.杆体材料品种、

规格、数量:Q235B

3.具体做法 ：详见

图纸

套 192

7 011601001001 脚手架
1.脚手架搭设及拆

除
m2 1439.9

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：凉棚--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：凉棚--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：凉棚--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：凉棚--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：凉棚--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：凉棚--钢结构工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

混凝土硬化

1 010103001005 平整场地 1.场地平整 m2 1300

2 040103002001 一般回填方

1.填方来源:外运土

方，运输距离自行考

虑

2.密实度:≥0.94

3.材料品种、规格:

素土

m3 1793.04

3 040203007002 水泥混凝土

1.180mm厚C25混凝

土面层

2.25mm厚粗砂

3.300mm厚砂砾石

4.路基压实，压实

系数≥0.93

5.每6m设伸缩缝一

道，沥青麻丝嵌缝

6.参照图集12J1-16

0-路2

7.具体做法详见施

工图纸

m2 964.4

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

1.8 041201022001 特殊地区施工增加费

1.9 041201021001 夜间施工增加费

1.10 041201021002
白天在地下室施工增加

费

1.11 041201020002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外土建工程
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 80000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 80000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额 80000

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 80000

合    计 - - 80000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施

提升项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称
计算基础 费率(%) 金额

确认

计算基础

结算金额

（元）

调整金额

±

（元） 备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — -



直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程



增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

0

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元）
有效损耗率

(%)
备注

本页小计 - -

合    计 - -



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量
基准价

Cₒ（元）

投标报价

（元）

风险幅度系数

r（%）

价格信息

Cᵢ（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：暂列金
标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

Fₒ

现行价格指数

Fₜ
风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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