

阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提
升项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



年 月 日

阿拉善右旗阿拉腾朝格
苏木呼和乌拉嘎查驼产
业基础设施提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：阿拉善右旗阿拉腾朝
格苏木呼和乌拉嘎查驼产业基础
设施提升项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)；
- 2、《工程量清单项目计量规范(2024-内蒙古)》；
- 3、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)》；
- 4、《内蒙古通用安装工程预算定额(2017)》；
- 5、《内蒙古市政工程预算定额(2017)》；
- 6、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额(2021)》；
- 7、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》(内建标[2019]113号文)》。
- 8、安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》(内建标〔2025〕98号)通知要求计提。

二、材差价差调整

- 1、材料价差执行《内蒙古阿拉善盟2025年第六期建设工程I类材料信息价》。

三、其他

- 1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和浩特查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010607003002	钢檩条 凉棚	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢檩条 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	0.554		
2	010607002003	钢支撑、钢拉条 屋面	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢支撑、钢拉条 屋面 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	0.029		
3	010605003002	钢屋面板 凉棚	1. 外层压型金属板 2. 透汽层 3. 保温隔热层 双层压型钢板内板厚度为0.6mm外板厚度为0.6mm保温层为100厚玻璃纤维棉毡 4. 具体做法：详见图纸	m2	84.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010902001002	屋面卷材防水 凉棚	1. 防水层为1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 具体做法：详见图纸	m ²	84.85		
5	040203007001	地面	1. 180mm厚C25混凝土面层 2. 25mm厚粗砂 3. 300mm厚砂砾石 4. 路基压实，压实系数 ≥ 0.93 5. 每6m设伸缩缝一道，沥青麻丝嵌缝 6. 参照图集12J1-16 0-路2 7. 具体做法详见施工图纸	m ²	335.36		
6	040601015001	饲槽	1. 饲槽，宽1m，长84.7m 2. 一面侧壁用200mm厚砖砌，高度600mm，表面1:2水泥砂浆抹面，另一面侧壁用180mm厚C25混凝土墙浇筑，槽内拐角处用砂浆抹为圆弧状 3. 槽底100mm厚C20混凝土浇筑 4. 具体做法：详见图纸	m	169.4		
7	010607007003	钢护栏	1. 钢护栏 2. 两根 $\phi 50$ 镀锌钢管横杆沿饲槽通长布置，竖杆采用 $\phi 75$ 镀锌钢管间距3m1个设置，高度1.5m 3. 具体做法：详见图纸	t	3.259		
8	010502004002	护栏基础	1. 护栏基础 2. 规格：500*500*600mmC20混凝土基础	m ³	4.5		
本页小计							

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施
提升项目

工程名称：凉棚通道--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：凉棚通道—钢结构工程 标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F ₀	现行价格指数 F _t	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电系统					
1	030413001005	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 规格:220V 1*25W 3. 类型: 梁下安装	套	5		
2	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:沿屋架墙面明敷设	m	91.27		
3	030412004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	273.82		
4	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：凉棚通道--电气安装工程 标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001005	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施
提升项目

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎骆驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：凉棚通道--电气安装工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 凉棚通道--电气安装工程

标段: 阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_0	现行价格指数 F_t	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 ΔP (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注: 1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写, 人工也采用价格指数调差法调整的, 由招标人在“名称” 栏填写;

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的, 应在“价差调整金额”列分别填写金额, 并计算合计金额; 整体计算可调价主要材料价差的, 可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		土方工程						
1	010102001003	挖基坑土方	1. 土壤类别：二类土 2. 挖土深度：2.1m 内	m3	258.08			
2	010102007004	回填方	1. 密实度要求：≥0.94 2. 填方材料品种：利用开挖原土夯填 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	258.08			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖废土 2. 运距：自行考虑 3. 工作内容：挖土、装土、运输、卸土	m3	74.74			
4	050201004001	地面垫层	1. 垫层材料种类：砂垫层 2. 垫层厚度：50mm	m2	1439.9			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001003	基础垫层	1. 基础形式：独立基础 2. 厚度：100 3. 材料品种、强度要求、配比：C20素混凝土	m3	15.56			
6	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	51.68			
7	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	10.76			
8	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类：无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	0.22			
9	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
10	010506005004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件非预应力钢筋 HRB400 2. 直径10-14mm	t	3.842			
11	010506005005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件非预应力钢筋 HRB400 2. 直径20-22mm	t	3.206			
12	040901010005	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊 钢筋直径 25mm以内	个	576			
		屋面工程						
13	010605003004	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号、厚度：0.6mm厚灰色单层压型钢板 2. 具体做法：详见图纸	m2	1584.12			
		其他工程						
14	040601015002	冷水槽	1. 冷水槽，宽0.8m，长5.76m 2. 120mm厚砖砌，高度400mm，表面1:2水泥砂浆抹面 3. 槽底100mm厚C20混凝土浇筑 4. 具体做法：详见图纸	m	23.04			
		措施项目						
15	010505001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层 2. 工作内容：模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	34.56			
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 工作内容：模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	107.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010505004001	柱面模板	1. 现浇构件混凝土模板 矩形柱 2. 工作内容：模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内、外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	107.54		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：凉棚—建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计保费				
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C ₂ -C ₁	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
	本页小计							-	
	合计							-	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施
提升项目

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和浩特嘎查驼产业基础设施提升
项目

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目

工程名称：凉棚--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率 (%)	备注
本页小计						-	-
合 计						-	-

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚--钢结构工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010602001003	钢屋架 屋面支撑	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢屋架 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	3.676		
2	010603002001	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢柱 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	3.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚--钢结构工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010607003004	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：钢檩条 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	11.63		
4	010607002006	钢拉条	1. 钢材品种、规格：HPB300 2. 屋架跨度及起拱高度：钢拉条 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	2.808		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚--钢结构工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010607010003	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：Q345B 2. 屋架跨度及起拱高度：垫板 3. 除锈：喷砂除锈 4. 刷漆：底漆采用铁红环氧底漆，70微米，2层。中间漆采用环氧云铁中间漆，40微米，1层。面漆采用氯化橡胶面漆，40微米，2层。详见图纸 5. 防火涂料：详见图纸 6. 具体做法：详见图纸	t	1.154		
6	010608004003	地脚锚栓	1. 锚杆（索）类型、部位：M24, L=880 2. 杆体材料品种、规格、数量：Q235B 3. 具体做法：详见图纸	套	192		
7	011601001001	脚手架	1. 脚手架搭设及拆除	m2	1439.9		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计							—	—			—
合计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：凉棚--钢结构工程 标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施
提升项目

工程名称：凉棚--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：凉棚--钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：凉棚--钢结构工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F ₀	现行价格指数 F _t	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 △P (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	-

- 注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：室外土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土硬化					
1	010103001005	平整场地	1. 场地平整	m2	1300		
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：外运土方，运输距离自行考虑 2. 密实度： ≥ 0.94 3. 材料品种、规格：素土	m3	1793.04		
3	040203007002	水泥混凝土	1. 180mm厚C25混凝土面层 2. 25mm厚粗砂 3. 300mm厚砂砾石 4. 路基压实，压实系数 ≥ 0.93 5. 每6m设伸缩缝一道，沥青麻丝嵌缝 6. 参照图集12J1-16 0-路2 7. 具体做法详见施工图纸	m2	964.4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查骆驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善右旗
阿拉腾朝格苏木呼
和乌拉嘎查驼产业
基础设施提升项目

工程名称：室外土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

- 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
- 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
- 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施
提升项目

工程名称：室外土建工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：室外土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：室外土建工程

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和
乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C_i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和浩特嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计								
合 计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查
驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计							—	—		—	
合 计							—	—		—	

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

计日工表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏
木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施
提升项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木
呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升
项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：暂列金

标段：阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查驼产业基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F ₀	现行价格指数 F _t	风险幅度系数 (%)	价差调整 金额 △P (元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	-

- 注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称” 栏填写；
- 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
- 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。