
内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所
消防改造 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
封—1



工程

招标工程量清单

封—1



内蒙古自治区女子强制隔
离戒毒所消防改造 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：
扉—1



工程

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

(造价工程师签字盖专用章)

    年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-门窗及高位水箱更换

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011610002001 金属门窗拆除
1.名称:拆除原有门
2.门窗洞口尺寸:1200*2100

m2 37.38

2 011610002002 金属门窗拆除 1.名称:拆除原有窗户 m2 39.4

3 011613001001 高位水箱拆除
1.名称:高位水箱拆除

2.规格:4000*2000*2000
个 1

分部小计

新做工程

4 010802003001 钢质防火门
1.名称:乙级防火门

2.洞口尺寸:1200*2100
m2 35.28

5 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等

级:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙

m3 7.55

6 010802003002 电动排烟窗

1.名称：电动排烟窗
2.规格：

2600*3600/3000*3600
3.附件：含电动装置

m2 40.32

7 010802003003 手动排烟窗
1.名称：手动排烟窗

2.规格：2000*2500
3.附件：含手动装置

m2 5

8 031006015001 高位水箱

1.名称:高位水箱
2.材质、类型:不锈钢

3.型号、规

格:5500*4000*2000

台 1

9 031002001001 水箱基础支架
1.材质：10#槽钢

2.其他：水箱基础支架
kg 515.36

10 031201003001 金属结构刷油
1.名称：支架刷油
2.油漆品种：除锈、刷防锈
漆两遍

kg 515.36

11 011703001001 垂直运输 天 5

12 010103002001 余方弃置 m3 7.99

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-门窗及高位水箱更换 专业：第一册 结构工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011610002001 金属门窗拆除 m2 37.38 20.71 774.14 16.98 2.04

2-1-2
拆除工程 金属门
窗

m2 37.38 20.71 774.29 16.98 2.04

2 011610002002 金属门窗拆除 m2 39.4 20.71 815.97 16.98 2.04

2-1-2
拆除工程 金属门
窗

m2 39.4 20.71 816.13 16.98 2.04

3 011613001001 高位水箱拆除 个 1 738.24 738.24 590.82 17.44 70.9

3-1-168
水箱拆除 水箱总
容量20m3以内

个 1 738.24 738.24 590.82 17.44 70.9

4 010802003001 钢质防火门 m2 35.28 661.1 23323.61 67.2 571.91 12.22

借8-13 钢质防火门安装 m2 35.28 549.26 19377.97 44.77 489.84 8.14

借8-125
门特殊五金 执手
锁

个 14 75.18 1052.45 20.48 48 3.72

借8-144
门特殊五金 闭门
器 明装

个 14 164.81 2307.35 18.02 140.9 3.28

借8-146 换
门特殊五金 顺位
器

个 14 41.84 585.77 18.02 17.93 3.28

5 010402001001 砌块墙 m3 7.55 452.89 3419.32 106.89 310.45 0.58 19.43

借4-62
蒸压加气混凝土砌
块墙 墙厚≤300mm 
粘结剂

m3 7.55 452.89 3419.35 106.89 310.45 0.58 19.43

6 010802003002 电动排烟窗 m2 40.32 595.5 24010.56 68.99 503.27 0.65 12.54

借8-72
隔热断桥铝合金 
普通窗安装 内平
开下悬

m2 40.32 519.78 20957.52 39.82 466.93 7.24

借8-20 电动装置 套 4 658.3 2633.2 236.42 337.94 6.56 42.99

借4-481 微型电机 台 4 104.94 419.76 57.63 28.45 10.48

7 010802003003 手动排烟窗 m2 5 532.52 2662.6 45.68 471.89 8.31



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-门窗及高位水箱更换 专业：第一册 结构工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

借8-72
隔热断桥铝合金 
普通窗安装 内平
开下悬

m2 5 519.78 2598.9 39.82 466.93 7.24

借8-21 手动装置 套 0.12401 513.8 63.72 236.42 200 42.99

8 031006015001 高位水箱 台 1 57029.88 57029.88 1222.34 55149.6 389.03 146.68

3-6-23
整体水箱安装 水
箱总容量45m3以内

台 1 57029.88 57029.88 1222.34 55149.6 389.03 146.68

9 031002001001 水箱基础支架 kg 515.36 17.23 8879.65 7.65 4.47 2.59 1.39

借10-1837
管道支架制作 单
件重量5kg以内

kg 515.36 11.47 5912.88 4.97 3.4 1.48 0.9

借10-1842
管道支架安装 单
件重量5kg以内

kg 515.36 5.74 2956.67 2.68 1.08 1.11 0.49

10 031201003001 金属结构刷油 kg 515.36 1.56 803.96 0.89 0.19 0.19 0.16

借12-5
手工除锈 一般钢
结构 轻锈

kg 515.36 0.62 319.37 0.38 0.02 0.09 0.07

借12-107 + 12-108
一般钢结构 红丹
防锈漆 第一遍 �
实际遍数(遍):2

kg 515.36 0.94 484.18 0.51 0.17 0.09 0.09

11 011703001001 垂直运输 天 5 613.1 3065.5 613.1

990512050 平台作业升降车 台班 5 613.1 3065.5 613.1

12 010103002001 余方弃置 m3 7.99 51.6 412.28 13.23 35.46 1.59

1-1-98 人工装车废料 m3 7.99 15.65 125.02 12.83 1.54

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 �实际
运距(km):30

m3 7.99 35.95 287.25 0.4 35.46 0.05



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-门窗及高位水箱更换 专业：第一册 结构工程 第3页 共3页

合计 125935.71



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共3页

综合单价

利润

1.7

1.7

1.7

1.7

59.08

59.08

9.77

6.51

2.98

2.62

2.62

15.55

15.55

10.04

5.79

34.39

8.38

6.64



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共3页

综合单价

利润

5.79

34.39

122.23

122.23

1.11

0.72

0.39

0.13

0.06

0.07

1.32

1.28

0.04



分部分项工程量清单综合单价分析表
第3页 共3页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-门窗及高位水箱更换 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-门窗及高位水箱更换 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 111.15 193.01 32.97 337.13

BM1
脚手架搭拆费(单独承担的室外
埋地管道工程除外)(第三册 给

排水、采暖工程)

元 1 31.73 58.93 6.98 97.64

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 4.04 6.81 1.32 12.17

BM71
脚手架搭拆费(单独承担的室外
埋地管道工程除外)(第十册 给

排水、采暖、燃气工程)

元 1 68.97 116.44 22.57 207.98

BM87
脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀工

程)(第十二册 刷油、防腐蚀、
绝热工程)

元 1 6.41 10.83 2.1 19.34

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

337.13

97.64

12.17

207.98

19.34

337.13

337.13

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-门窗及高位水箱更换 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-门窗及高位水箱更换 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：教学楼-门窗及高位水箱更换 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 型钢(综合) kg

2 六角螺栓带母带垫(综合) kg

3 膨胀螺栓(综合) kg

4 塑料膨胀螺栓 套

5 执手锁 把

6 闭门器 套

7
铝合金门窗固定连接铁件(地
脚)

个 3×30×300mm

8 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

9 低碳钢焊条 kg J422 φ4.0

10 钢质防火门 m2

11
铝合金隔热断桥内平开下悬窗
(含中空玻璃)

m2

12 电动装置 套

13 醇酸防锈漆 kg C53-1

14 乙炔气 kg

15 硅酮耐候密封胶 kg

16 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) 支

17 砌块砌筑粘结剂 kg

18 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 m3 600×240×240

19 顺位器 套

20 整体水箱 个 5500*4000*2000

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-应急照明

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:消防应急灯配电箱

（AYJ）

2.规格:500*600*160
3.安装方式:距地1.3米明装

台 1

2 030412004001 壁装式应急照明灯
1.名称:壁装式应急照明灯
2.安装形式:距地2.5米壁装

3.规格：LED 1*5W

套 74

3 030412004002 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志灯
2.安装形式:门框上方0.2米

安装
3.规格：LED，1W

套 19

4 030412004003 单向疏散标志灯

1.名称:单向疏散标志灯
2.安装形式:墙上安装距地
0.5米

3.规格：LED，1W

套 43

5 030412004004 楼层显示灯

1.名称:楼层显示灯

2.安装形式:距地2.3米安装

3.规格：LED，1W

套 14

6 030412004005
双向疏散标志灯
（双面）

1.名称:双向疏散标志灯（双
面）

2.安装形式:顶上安装距地

2.5米吊装
3.规格：LED，1W

套 7

7 030412004006
双向疏散标志灯

（单面）

1.名称:双向疏散标志灯（单
面）

2.安装形式:顶上安装距地
2.5米吊装

3.规格：LED，1W

套 1

8 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 158

9 030411001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG
3.规格:25

4.配置形式:明敷

m 828.34

10 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:金属软管

3.规格:20 

4.配置形式:明敷

m 25

11 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2.5

3.配线形式：管

m 1712.68

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-应急照明

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

内

12 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYSP-2*1.5

3.配线形式：管内

m 1124.9

13 030414006001 事故照明切换装置 系统 1

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-应急照明 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030404017001 配电箱 台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

4-112
成套配电箱安装 
悬挂、嵌入式 半
周长1.5m

台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

2 030412004001 壁装式应急照明灯 套 74 140.26 10379.24 20.98 112.42 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 74 140.26 10379.24 20.98 112.42 3.81

3 030412004002 安全出口标志灯 套 19 120.06 2281.14 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 19 120.06 2281.14 20.98 92.22 3.81

4 030412004003 单向疏散标志灯 套 43 120.06 5162.58 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 43 120.06 5162.58 20.98 92.22 3.81

5 030412004004 楼层显示灯 套 14 120.06 1680.84 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 14 120.06 1680.84 20.98 92.22 3.81

6 030412004005
双向疏散标志灯
（双面）

套 7 125.46 878.22 24.39 93.09 4.43

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 7 125.46 878.22 24.39 93.09 4.43

7 030412004006
双向疏散标志灯
（单面）

套 1 125.46 125.46 24.39 93.09 4.43



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-应急照明 专业：第九册 消防设备安装工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 1 125.46 125.46 24.39 93.09 4.43

8 030411006001 接线盒 个 158 8.09 1278.22 3.92 2.89 0.71

4-1747 暗装接线盒 个 158 8.09 1278.22 3.92 2.89 0.71

9 030411001001 配管 m 828.34 20.2 16732.47 9.51 7.58 1.73

4-1338 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径25mm

m 828.34 20.2 16733.3 9.52 7.57 1.73

10 030411001002 配管 m 25 44.85 1121.25 24.94 11.75 4.53

4-1515
金属软管敷设 内
径20mm 每根长≤
1m

m 25 44.85 1121.2 24.94 11.75 4.53

11 030411004001 配线 m 1712.68 3.86 6610.94 1.02 2.5 0.19

4-1572 换
管内穿照明线 铜
芯 导线截面
2.5mm2

m 1712.68 3.86 6605.81 1.02 2.5 0.19

12 030411004002 配线 m 1124.9 5.54 6231.95 0.91 4.33 0.17

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 1124.9 5.54 6236.45 0.91 4.34 0.17

13 030414006001 事故照明切换装置 系统 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

4-2380
事故照明自动切换
系统调试 单机容
量≤15MW

台 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

合计 56857.75



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共2页

综合单价

利润

24.17

24.17

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.55

3.55

3.55



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共2页

综合单价

利润

3.55

0.57

0.57

1.38

1.38

3.63

3.63

0.15

0.15

0.13

0.13

57.83

57.83



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-应急照明 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-应急照明 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 211.19 356.56 69.12 636.87

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 211.19 356.56 69.12 636.87

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

636.87

636.87

636.87

636.87

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-应急照明 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-应急照明 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：教学楼-应急照明 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 木螺钉 10个 d4×65

2 锡基焊料 kg

3 汽油综合 kg

4 金属软管 m φ20

5 镀锌锁紧螺母 10个 DN20×3

6 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

7 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

8 镀锌地线夹 套 25

9 其他材料费 元

10 JDG管 m 25

11 壁装式应急照明灯 套 5W

12 安全出口标志灯 套 1W

13 单向疏散标志灯 套 1W

14 楼层显示灯 套 1W

15 双向疏散标志灯（双面） 套 1W

16 双向疏散标志灯（单面） 套 1W

17 铜芯多股绝缘电线 m WDZN-RYSP-2*1.5

18 铜芯绝缘电线 m WDZN-BYJ-2.5

19 接线盒 个

20 消防应急灯配电箱（AYJ） 台 500*600*160

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接

4.管件:包含管道安装所需的

所有规格的三通、弯头、变
径、卡箍等管件

m 235.22

2 030901002003 消火栓钢管

1.名称:热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN100

3.连接形式:沟槽式连接
4.管件:包含管道安装所需的

所有规格的三通、弯头、变
径、卡箍等管件

m 181.95

3 030901002002 消火栓钢管

1.名称:热浸镀锌钢管

2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接

4.管件:包含管道安装所需的
所有规格的三通、弯头、变

径、卡箍等管件

m 20.16

4 030901010001 消火栓箱

1.名称:甲型单栓室内消火栓
箱（650*800*200）

2.型号、规格:DN65栓头
1个，长25米水龙带1条，Φ

19mm水枪1支

套 20

5 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器

2.规格、型号:MF/ABC3
具 40

6 031003003001 蝶阀
1.名称：蝶阀

2.规格：DN100
个 24

7 031002001001 管道支架

1.名称：管道支架制作安装

2.满足图纸设计及施工规范
要求，详见图纸

kg 208.35

8 031201003001 金属结构刷油

1.支架除锈，红丹漆两遍，
灰色调和漆两遍

2.满足图纸设计及施工规范
要求，详见图纸

kg 208.35

9 030817008001 套管制作安装
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100

个 2

10 031002003001 套管

1.名称、类型:一般穿楼板套

管
2.材质:钢管

3.规格:DN100

个 15

11 030905002001
水灭火控制装置调

试

1.名称：水灭火控制装置调

试
点 20

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030901002001 消火栓钢管 m 235.22 135.27 31818.21 50.15 67.11 1.6 9.12

9-18 换

水喷淋钢管管道安
装(沟槽连接) 公
称直径100mm以内 
�设置于管道间、
管廊内的管道 人
工*1.2,机械*1.2

m 235.22 93.07 21892.4 30.83 51.73 0.43 5.61

9-26 换

水喷淋钢管管件安
装(管件连接) 公
称直径100mm以内 
�人工*1.2,机械
*1.2

个 109 80.19 8740.6 33.64 33.05 2.49 6.12

10-1962
管道水压试验 公
称直径100mm以内

m 235.22 4.23 996.04 3.13 0.06 0.02 0.57

10-1980
管道消毒、冲洗 
公称直径100mm以
内

m 235.22 0.81 189.89 0.6 0.01 0.11

2 030901002003 消火栓钢管 m 181.95 143.01 26020.67 52.23 71.63 2.06 9.5

9-18
水喷淋钢管管道安
装(沟槽连接) 公
称直径100mm以内

m 181.95 86.18 15680.63 25.69 51.73 0.36 4.67

9-26
水喷淋钢管管件安
装(管件连接) 公
称直径100mm以内

个 148 63.67 9422.42 28.03 24.39 2.08 5.1

10-1962
管道水压试验 公
称直径100mm以内

m 181.95 4.23 770.47 3.13 0.06 0.02 0.57



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第2页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

10-1980
管道消毒、冲洗 
公称直径100mm以
内

m 181.95 0.81 146.89 0.6 0.01 0.11

3 030901002002 消火栓钢管 m 20.16 203.4 4100.54 114.22 45.22 6.58 20.77

9-16

水喷淋钢管管道安
装(沟槽连接) 公
称直径65mm以内  
�

m 20.16 60.25 1214.7 21.67 31.23 0.26 3.94

9-24

水喷淋钢管管件安
装(管件连接) 公
称直径65mm以内  
�

个 82 34.08 2794.31 21.93 3.43 1.55 3.99

10-1960
管道水压试验 公
称直径65mm以内

m 20.16 3.81 76.9 2.82 0.05 0.02 0.51

10-1978
管道消毒、冲洗 
公称直径65mm以内

m 20.16 0.73 14.62 0.54 0.01 0.1

4 030901010001 消火栓箱 套 20 1088.72 21774.4 94.03 963.66 0.25 17.1

9-79
室内消火栓(明装) 
普通 公称直径单
栓65mm以内  �

套 20 1088.72 21774.4 94.03 963.66 0.25 17.1

5 030901013001 灭火器 具 40 61.06 2442.4 1.52 59.03 0.01 0.28

9-101
灭火器安装 手提
式

具 40 61.06 2442.4 1.52 59.03 0.01 0.28

6 031003003001 蝶阀 个 24 393.69 9448.56 89.1 262.74 12.69 16.2

10-961
沟槽阀门 公称直
径100mm以内  �

个 24 240.69 5776.56 55.48 159.53 7.52 10.09



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第3页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

10-1082
沟槽法兰安装 公
称直径100mm以内  
�

副 24 153 3672 33.62 103.21 5.17 6.11

7 031002001001 管道支架 kg 208.35 17.95 3739.88 7.65 5.22 2.59 1.39

10-1837 换
管道支架制作 单
件重量5kg以内

kg 208.35 12.22 2545.35 4.97 4.14 1.48 0.9

10-1842
管道支架安装 单
件重量5kg以内  �

kg 208.35 5.74 1195.32 2.68 1.08 1.11 0.49

8 031201003001 金属结构刷油 kg 208.35 2.39 497.96 1.39 0.36 0.19 0.25

12-5
手工除锈 一般钢
结构 轻锈

kg 208.35 0.62 129.11 0.38 0.02 0.09 0.07

12-107
一般钢结构 红丹
防锈漆 第一遍

kg 208.35 0.48 100.51 0.26 0.09 0.05 0.05

12-108
一般钢结构 红丹
防锈漆 增一遍

kg 208.35 0.46 95.24 0.25 0.08 0.05 0.05

12-116 一般钢结构 调和
漆 第一遍

kg 208.35 0.42 87.76 0.25 0.09 0.05

12-117 kg 208.35 0.41 85.4 0.25 0.08 0.05

9 030817008001 套管制作安装 个 2 342.83 685.66 189.57 68.22 23 34.47

8-2751
刚性防水套管制作 
公称直径100mm以
内

个 2 223.94 447.88 112.48 51.65 23 20.45

8-2769
刚性防水套管安装 
公称直径100mm以
内

个 2 118.89 237.78 77.09 16.57 14.02

10 031002003001 套管 个 15 71.54 1073.1 29.7 31.27 0.85 5.4



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第4页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

10-1866
一般钢套管制作安
装 介质管道公称
直径100mm以内

个 15 71.54 1073.1 29.7 31.27 0.85 5.4

11 030905002001
水灭火控制装置调
试

点 20 26.02 520.4 18.95 0.3 0.56 3.45

9-260 消火栓灭火系统 点 20 26.02 520.42 18.96 0.3 0.56 3.45

合计 102121.78



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共4页

综合单价

利润

7.29

4.48

4.89

0.46

0.09

7.6

3.74

4.08

0.46



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共4页

综合单价

利润

0.09

16.61

3.15

3.19

0.41

0.08

13.68

13.68

0.22

0.22

12.96

8.07



分部分项工程量清单综合单价分析表
第3页 共4页

综合单价

利润

4.89

1.11

0.72

0.39

0.2

0.06

0.04

0.04

0.04

0.04

27.57

16.36

11.21

4.32



分部分项工程量清单综合单价分析表
第4页 共4页

综合单价

利润

4.32

2.76

2.76



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 545.16 920.39 178.41 1643.96

BM59
脚手架搭拆费(第九册 消防设备

安装工程)
元 1 425.21 717.88 139.16 1282.25

BM71

脚手架搭拆费(单独承担的室外

埋地管道工程除外)(第十册 给
排水、采暖、燃气工程)

元 1 101.54 171.44 33.23 306.21

BM87
脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀工
程)(第十二册 刷油、防腐蚀、

绝热工程)

元 1 5.14 8.67 1.68 15.49

BM56
脚手架搭拆费(单独承担的埋地

管道工程除外)(第八册 工业管
道工程)

元 1 13.27 22.4 4.34 40.01

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

1643.96

1282.25

306.21

15.49

40.01

1643.96

1643.96

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：教学楼-消火栓系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 热轧厚钢板 kg δ12~20

2 油麻 kg

3 六角螺栓 kg

4 六角螺栓带母带垫 套 M16×85~140

5 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

6 机油 kg

7 乙炔气 kg

8 焊接钢管 m DN150

9 沟槽卡箍(含胶圈) 套 DN100

10 卡箍连接件(含胶圈) 套 DN100

11 沟槽法兰 片 DN100

12 其他材料费 元

13 角钢 kg

14 热浸镀锌钢管 m DN100

15 热浸镀锌钢管 m DN65

16 沟槽管件 套 DN100

17 沟槽管件 套 DN65

18 蝶阀 个 DN100

19 灭火器 个 MF/ABC3

20 甲型单栓室内消火栓箱 套

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-应急照明系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011613001001 配电箱拆除 1.名称：配电箱拆除 套 1

2 011613001002 灯具拆除 1.名称：灯具拆除 套 158

3 011612001001 配管拆除
1.名称：配管拆除
2.规格：DN32以内

m 828.34

4 011612001002 配线拆除 1.名称：管内配线拆除 m 2837.58

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-应急照明系统拆除 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011613001001 配电箱拆除 套 1 107.69 107.69 86.44 2.24 10.37

6-1-116
配电箱、盘拆除 
半周长1.5m以内

台 1 107.69 107.69 86.44 2.24 10.37

2 011613001002 灯具拆除 套 158 8.32 1314.56 6.82 0.82

6-1-286
标志、诱导装饰灯
具拆除 吸顶(墙
壁)式

套 158 8.32 1314.56 6.82 0.82

3 011612001001 配管拆除 m 828.34 10.06 8333.1 8.05 0.25 0.97

6-1-214
电线管拆除 外径
32mm

m 828.34 10.06 8335.34 8.05 0.25 0.97

4 011612001002 配线拆除 m 2837.58 0.83 2355.19 0.68 0.08

6-1-255
管内配线拆除 导
线截面4mm2以内

m 2837.58 0.83 2362.29 0.68 0.08

合计 12110.54



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

8.64

8.64

0.68

0.68

0.8

0.8

0.07

0.07



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 170.91 317.4 37.6 525.91

BM40
脚手架搭拆费(第六册 电气工

程)
元 1 170.91 317.4 37.6 525.91

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

525.91

525.91

525.91

525.91

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：教学楼-应急照明系统拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-消火栓系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.名称：管道拆除
2.规格：DN100

m 235.22

2 011612001002 管道拆除
1.名称：管道拆除

2.规格：DN100
m 181.95

3 011612001003 管道拆除
1.名称：管道拆除

2.规格：DN65
m 20.16

4 011613001001 管件拆除
1.名称：管件拆除

2.规格：DN100
套 109

5 011613001002 管件拆除
1.名称：管件拆除
2.规格：DN100

套 148

6 011613001003 管件拆除
1.名称：管件拆除
2.规格：DN65

套 82

7 011611005001 其他金属构件拆除 1.名称：支架拆除 t 0.208

8 011613001004 室内消火栓箱拆除 1.名称：室内消火栓箱拆除 套 20

9 011613001005 阀门拆除
1.名称：阀门拆除

2.规格：DN100
套 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-消火栓系统拆除 专业：第一册 结构工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011612001001 管道拆除 m 235.22 18.06 4248.07 14.8 1.78

5-1-9 换

水喷淋钢管管道
(沟槽连接)拆除 
公称直径100mm以
内 �设置于管道
间,管廊内的管道 
人工*1.2,机械
*1.2

m 235.22 18.06 4247.6 14.8 1.78

2 011612001002 管道拆除 m 181.95 15.05 2738.35 12.33 1.48

5-1-9

水喷淋钢管管道
(沟槽连接)拆除 
公称直径100mm以
内

m 181.95 15.05 2738.17 12.34 1.48

3 011612001003 管道拆除 m 20.16 12.67 255.43 10.39 1.25

5-1-7
水喷淋钢管管道
(沟槽连接)拆除 
公称直径65mm以内

m 20.16 12.67 255.51 10.39 1.25

4 011613001001 管件拆除 套 109 19.7 2147.3 16.15 1.94

5-1-17 换

水喷淋钢管管件拆
除 公称直径100mm
以内 �人工*1.2,
机械*1.2

个 109 19.7 2147.74 16.15 1.94

5 011613001002 管件拆除 套 148 16.42 2430.16 13.46 1.62

5-1-17
水喷淋钢管管件拆
除 公称直径100mm
以内

个 148 16.42 2430.16 13.46 1.62

6 011613001003 管件拆除 套 82 12.83 1052.06 10.52 1.26



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-消火栓系统拆除 专业：第一册 结构工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

5-1-15
水喷淋钢管管件拆
除 公称直径65mm
以内

个 82 12.83 1051.98 10.52 1.26

7 011611005001 其他金属构件拆除 t 0.208 376.68 78.35 222.4 105.38 26.68

5-1-195 管道支架拆除 kg 208 0.38 78.35 0.22 0.11 0.03

8 011613001004 室内消火栓箱拆除 套 20 63.83 1276.6 52.32 6.28

5-1-59
室内消火栓(暗装)
拆除 普通 公称直
径65mm以内 单栓

套 20 63.83 1276.6 52.32 6.28

9 011613001005 阀门拆除 套 24 74.15 1779.6 60.66 0.14 7.28

3-1-226
阀门拆除 公称直
径100mm以内

个 24 74.15 1779.6 60.66 0.14 7.28

合计 16005.92



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共2页

综合单价

利润

1.48

1.48

1.23

1.23

1.04

1.04

1.62

1.62

1.35

1.35

1.05



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共2页

综合单价

利润

1.05

22.21

0.02

5.23

5.23

6.07

6.07



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：教学楼-消火栓系统拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 氧气 m3

2 乙炔气 kg

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-吊顶拆除及恢复

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011606003001
天棚面龙骨及饰面

拆除

1.拆除的基层类型:金属龙骨

2.龙骨及饰面种类:石膏板
m2 85.57

2 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、高

度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中

距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 :矿

棉板

m2 85.57

3 010103002001 余方弃置 m3 1.97

4 011701003001 里脚手架 m2 85.57

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-吊顶拆除及恢复 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011606003001
天棚面龙骨及饰面
拆除

m2 85.57 10.08 862.55 8.26 0.99

2-1-37
拆除工程 天棚 金
属龙骨 石膏面

m2 85.57 10.08 862.37 8.26 0.99

2 011302001001 吊顶天棚 m2 85.57 87.23 7464.27 27.22 50.89 0.21 4.95

借13-33

平面、跌级天棚 
装配式U型轻钢天
棚龙骨(不上人型) 
规格600×600mm 
平面

m2 85.57 49.81 4262.6 18.69 24.8 0.21 3.4

借13-102
平面、跌级天棚 
矿棉板天棚面层搁
放在龙骨上

m2 85.57 37.42 3202.07 8.53 26.09 1.55

3 010103002001 余方弃置 m3 1.97 168.82 332.58 74.32 78.16 8.92

1-1-95 换
楼层运出垃圾 垂
直运距15m以内 �
实际运距(m):27.6

m3 1.97 117.23 230.94 61.09 42.7 7.33

1-1-98 人工装车废料 m3 1.97 15.65 30.82 12.83 1.54

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 �实际
运距(km):30

m3 1.97 35.95 70.82 0.4 35.46 0.05

4 011701003001 里脚手架 m2 85.57 6.06 518.55 3.98 0.24 0.53 0.72

借17-59 里脚手架 m2 85.57 6.06 518.74 3.98 0.24 0.53 0.72

合计 9177.95



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

0.83

0.83

3.96

2.72

1.24

7.44

6.11

1.28

0.04

0.58

0.58



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-吊顶拆除及恢复 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增加
费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-吊顶拆除及恢复 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-吊顶拆除及恢复 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-吊顶拆除及恢复 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：教学楼-吊顶拆除及恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 镀锌铁丝 kg φ4.0

2 射钉 10个

3 圆钉 kg

4 六角螺栓带螺母综合 kg

5 低碳钢焊条综合 kg

6 铁件综合 kg

7 矿棉板 m2

8
轻钢龙骨不上人型(平
面)600×600

m2

9 红丹防锈漆 kg

10 油漆溶剂油 kg

11 吊杆 kg

12 脚手架钢管 kg

13 木脚手板 m3

14 扣件 个

15 建筑垃圾 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系

统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:消防应急灯配电箱

（AYJ）

2.规格:500*600*160
3.安装方式:距地1.3米明装

台 1

2 030412004001 壁装式应急照明灯
1.名称:壁装式应急照明灯
2.安装形式:距地2.5米壁装

3.规格：LED 1*5W

套 52

3 030412004002 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志灯
2.安装形式:门框上方0.2米

安装
3.规格：LED，1W

套 14

4 030412004003 单向疏散标志灯

1.名称:单向疏散标志灯
2.安装形式:墙上安装距地
0.5米

3.规格：LED，1W

套 26

5 030412004004 楼层显示灯

1.名称:楼层显示灯

2.安装形式:距地2.3米安装

3.规格：LED，1W

套 7

6 030412004005
双向疏散标志灯
（双面）

1.名称:双向疏散标志灯（双
面）

2.安装形式:顶上安装距地

2.5米吊装
3.规格：LED，1W

套 1

7 030412004006
双向疏散标志灯

（单面）

1.名称:双向疏散标志灯（单
面）

2.安装形式:顶上安装距地
2.5米吊装

3.规格：LED，1W

套 3

8 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 103

9 030411001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG
3.规格:25

4.配置形式:明敷

m 539.43

10 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:金属软管

3.规格:20 

4.配置形式:明敷

m 5

11 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2.5

3.配线形式：管

m 1115.06

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系

统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

内

12 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYSP-2*1.5

3.配线形式：管内

m 872.8

13 030414006001 事故照明切换装置 系统 1

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030404017001 配电箱 台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

4-112
成套配电箱安装 
悬挂、嵌入式 半
周长1.5m

台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

2 030412004001 壁装式应急照明灯 套 52 140.26 7293.52 20.98 112.42 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 52 140.26 7293.52 20.98 112.42 3.81

3 030412004002 安全出口标志灯 套 14 120.06 1680.84 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 14 120.06 1680.84 20.98 92.22 3.81

4 030412004003 单向疏散标志灯 套 26 120.06 3121.56 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 26 120.06 3121.56 20.98 92.22 3.81

5 030412004004 楼层显示灯 套 7 120.06 840.42 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 7 120.06 840.42 20.98 92.22 3.81

6 030412004005
双向疏散标志灯
（双面）

套 1 125.46 125.46 24.39 93.09 4.43

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 1 125.46 125.46 24.39 93.09 4.43

7 030412004006
双向疏散标志灯
（单面）

套 3 125.46 376.38 24.39 93.09 4.43



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统 专业：第四册 电气设备安装工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 3 125.46 376.38 24.39 93.09 4.43

8 030411006001 接线盒 个 103 8.09 833.27 3.92 2.89 0.71

4-1747 暗装接线盒 个 103 8.09 833.27 3.92 2.89 0.71

9 030411001001 配管 m 539.43 20.2 10896.49 9.52 7.58 1.73

4-1338 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径25mm

m 539.43 20.2 10897.03 9.52 7.57 1.73

10 030411001002 配管 m 5 44.85 224.25 24.94 11.75 4.53

4-1515
金属软管敷设 内
径20mm 每根长≤
1m

m 5 44.85 224.24 24.94 11.75 4.53

11 030411004001 配线 m 1115.06 3.86 4304.13 1.02 2.5 0.19

4-1572 换
管内穿照明线 铜
芯 导线截面
2.5mm2

m 1115.06 3.86 4300.79 1.02 2.5 0.19

12 030411004002 配线 m 872.8 5.54 4835.31 0.91 4.34 0.16

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 872.8 5.54 4838.8 0.91 4.34 0.17

13 030414006001 事故照明切换装置 系统 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

4-2380
事故照明自动切换
系统调试 单机容
量≤15MW

台 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

合计 38907.07



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共2页

综合单价

利润

24.17

24.17

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.55

3.55

3.55



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共2页

综合单价

利润

3.55

0.57

0.57

1.38

1.38

3.63

3.63

0.15

0.15

0.13

0.13

57.83

57.83



总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照

明系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 135.86 229.37 44.46 409.69

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 135.86 229.37 44.46 409.69

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

409.69

409.69

409.69

409.69

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应

急照明系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应

急照明系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 木螺钉 10个 d4×65

2 锡基焊料 kg

3 汽油综合 kg

4 汽油综合 kg

5 镀锌锁紧螺母 10个 DN20×3

6 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

7 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

8 镀锌地线夹 套 25

9 其他材料费 元

10 JDG管 m 25

11 壁装式应急照明灯 套 5W

12 安全出口标志灯 套 1W

13 单向疏散标志灯 套 1W

14 楼层显示灯 套 1W

15 双向疏散标志灯（双面） 套 1W

16 双向疏散标志灯（单面） 套 1W

17 铜芯多股绝缘电线 m WDZN-RYSP-2*1.5

18 铜芯绝缘电线 m WDZN-BYJ-2.5

19 接线盒 个

20 消防应急灯配电箱（AYJ） 台 500*600*160

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报

警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030904008001 消防接线箱
1.名称:消防接线箱

2.安装方式:墙上明装，底距
地3.0米

台 3

2 030904001001 感烟探测器
1.名称:感烟探测器

2.安装方式:吸顶安装
个 59

3 030904001002 感温探测器
1.名称:感温探测器

2.安装方式:吸顶安装
个 8

4 030904003001 手动火灾报警按钮

1.名称:手动报警按钮(带电
话插孔)

2.安装方式:壁装,底距地1.5
米

个 8

5 030904005001 火灾声光报警器
1.名称:火灾声光报警器

2.安装方式:暗装，底距地
2.3米安装

个 8

6 030904007001
消防广播(扬声

器）

1.名称:消防广播

2.安装方式:吸顶安装
个 17

7 030904003002 消火栓按钮
1.名称:消火栓按钮

2.安装方式:消火栓箱内
个 12

8 030904011001 楼层显示器
1.名称:楼层显示器
2.安装方式:墙上明装，底距
地1.5米

台 3

9 030411006001 接线盒 1.名称:消防设备接线盒 个 115

10 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:JDG

3.规格:DN15mm

m 716.52

11 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.材质:JDG

3.规格:DN20mm

m 180.4

12 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN20mm

4.配置形式:明配

m 10.2

13 030411001004 配管

1.名称:配管

2.材质:钢管
3.规格:DN40mm

4.配置形式:明配

m 10.2

14 030411004001 配线
1.配线形式:管内穿线

2.型号、规格:ZN-RVS-2*1.5
m 671.99

15 030411004002 配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:ZN-RVVP-
2*1.5

m 187.32

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报

警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 030411004003 配线
1.配线形式:管内穿线

2.型号、规格:NH-BV2.5
m 153.34

17 030905001001 自动报警系统调试 1.名称:自动报警系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报警系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030904008001 消防接线箱 台 3 246.45 739.35 49.29 169.91 11.12 8.96

9-204 消防专用 端子箱 台 3 246.45 739.35 49.29 169.91 11.12 8.96

2 030904001001 感烟探测器 个 59 113.06 6670.54 36.01 65.07 0.19 6.55

9-172
点型探测器安装 
感烟

个 59 113.06 6670.54 36.01 65.07 0.19 6.55

3 030904001002 感温探测器 个 8 113.06 904.48 36.01 65.07 0.19 6.55

9-173
点型探测器安装 
感温

个 8 113.06 904.48 36.01 65.07 0.19 6.55

4 030904003001 手动火灾报警按钮 个 8 190.59 1524.72 50.56 123.42 0.07 9.19

9-180 火灾报警按钮 个 8 190.59 1524.72 50.56 123.42 0.07 9.19

5 030904005001 火灾声光报警器 个 8 251.42 2011.36 75.7 150.95 13.76

9-183 声光报警器 个 8 251.42 2011.36 75.7 150.95 13.76

6 030904007001
消防广播(扬声
器）

个 17 180.03 3060.51 46.88 117.74 0.07 8.52

9-194
扬声器 吸顶式
(3W-5W)

个 17 180.03 3060.51 46.88 117.74 0.07 8.52

7 030904003002 消火栓按钮 个 12 140.4 1684.8 75.82 39.69 0.07 13.79

9-181 消火栓报警按钮 个 12 140.4 1684.8 75.82 39.69 0.07 13.79

8 030904011001 楼层显示器 台 3 2164.52 6493.56 601.94 1333.53 32.05 109.44

9-215 重复显示器 台 3 2164.52 6493.56 601.94 1333.53 32.05 109.44

9 030411006001 接线盒 个 115 8.09 930.35 3.92 2.89 0.71

4-1747 暗装接线盒 个 115 8.09 930.35 3.92 2.89 0.71

10 030411001001 配管 m 716.52 15.76 11292.36 9.01 3.8 1.64



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报警系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1336 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径16mm

m 716.52 15.76 11294.5 9.01 3.8 1.64

11 030411001002 配管 m 180.4 18.8 3391.52 9.22 6.57 1.68

4-1337 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径20mm

m 180.4 18.8 3392.24 9.21 6.58 1.68

12 030411001003 配管 m 10.2 23.63 241.03 11.37 8.54 2.07

4-1359
镀锌钢管敷设 砖
、混凝土结构明配 
公称直径DN20

m 10.2 23.63 241.06 11.37 8.54 2.07

13 030411001004 配管 m 10.2 43.8 446.76 17.29 20.85 3.14

4-1362
镀锌钢管敷设 砖
、混凝土结构明配 
公称直径DN40

m 10.2 43.8 446.74 17.29 20.85 3.14

14 030411004001 配线 m 671.99 3.92 2634.2 0.91 2.72 0.17

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 671.99 3.92 2636.89 0.91 2.72 0.17

15 030411004002 配线 m 187.32 5.17 968.44 0.91 3.96 0.17

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 187.32 5.17 967.7 0.91 3.96 0.17

16 030411004003 配线 m 153.34 4.77 731.43 1.02 3.42 0.19



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报警系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1572 换
管内穿照明线 铜
芯 导线截面
2.5mm2

m 153.34 4.77 731.89 1.02 3.41 0.19

17 030905001001 自动报警系统调试 系统 1 5424.73 5424.73 3848.12 78.24 238.98 699.66

9-251
自动报警系统调试
128点以内

系统 1 5424.73 5424.73 3848.12 78.24 238.98 699.66

合计 49150.14



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共3页

综合单价

利润

7.17

7.17

5.24

5.24

5.24

5.24

7.35

7.35

11.01

11.01

6.82

6.82

11.03

11.03

87.56

87.56

0.57

0.57

1.31



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共3页

综合单价

利润

1.31

1.34

1.34

1.65

1.65

2.51

2.52

0.13

0.13

0.13

0.13

0.15



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

0.15

559.73

559.73



总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自

动报警系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报警系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 362.8 612.53 118.74 1094.07

BM59
脚手架搭拆费(第九册 消防设备

安装工程)
元 1 191.3 322.98 62.61 576.89

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 171.5 289.55 56.13 517.18

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

1094.07

576.89

517.18

1094.07

1094.07

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火

灾自动报警系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火

灾自动报警系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 木螺钉 10个 d4×65

2 镀锌钢管 m DN40

3 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

4 镀锌地线夹 套 15

5 镀锌地线夹 套 20

6 铜接线卡 个 1.0-2.5

7 JDG管 m 16

8 JDG管 m 20

9 点型探测器感烟 个

10 点型探测器感温 个

11 消防广播 个

12 手动火灾报警按钮 个

13 消火栓报警按钮 个

14 火灾声光报警器 个

15 重复显示器 台

16 消防接线箱 台 500*600*160

17 铜芯多股绝缘电线 m ZN-RVS-2*1.5

18 铜芯多股绝缘电线 m ZN-RVVP-2*1.5

19 铜芯绝缘电线 m NH-BV2.5

20 接线盒 个

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
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备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接

4.管件:包含管道安装所需的

所有规格的三通、弯头、变
径、卡箍等管件

m 223.9

2 030901002002 消火栓钢管

1.名称:热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN65

3.连接形式:沟槽式连接
4.管件:包含管道安装所需的

所有规格的三通、弯头、变
径、卡箍等管件

m 6.31

3 030901010001 消火栓箱

1.名称:甲型单栓室内消火栓

箱（650*800*200）
2.型号、规格:DN65栓头

1个，长25米水龙带1条，Φ
19mm水枪1支

套 10

4 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器

2.规格、型号:MF/ABC3
具 20

5 031003003001 蝶阀
1.名称：蝶阀
2.规格：DN100

个 11

6 031003001001 截止阀
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1

7 031002001001 管道支架

1.名称：管道支架制作安装

2.满足图纸设计及施工规范

要求，详见图纸

kg 128.84

8 031201003001 金属结构刷油

1.支架除锈，红丹漆两遍，
灰色调和漆两遍

2.满足图纸设计及施工规范

要求，详见图纸

kg 128.84

9 030817008001 套管制作安装
1.类型:刚性防水套管

2.规格:DN100
个 1

10 031002003001 套管

1.名称、类型:一般穿楼板套
管

2.材质:钢管
3.规格:DN100

个 9

11 030905002001
水灭火控制装置调
试

1.名称：水灭火控制装置调
试

点 10

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030901002001 消火栓钢管 m 223.9 130.84 29295.08 46.2 67.9 1.61 8.4

9-18
水喷淋钢管管道安
装(沟槽连接) 公
称直径100mm以内

m 223.9 86.18 19295.93 25.69 51.73 0.36 4.67

9-26
水喷淋钢管管件安
装(管件连接) 公
称直径100mm以内

个 134 66.2 8870.26 28.03 26.92 2.08 5.1

10-1962
管道水压试验 公
称直径100mm以内

m 223.9 4.23 948.1 3.13 0.06 0.02 0.57

10-1980
管道消毒、冲洗 
公称直径100mm以
内

m 223.9 0.81 180.75 0.6 0.01 0.11

2 030901002002 消火栓钢管 m 6.31 180.86 1141.23 77.16 74.49 3.96 14.03

9-16

水喷淋钢管管道安
装(沟槽连接) 公
称直径65mm以内  
�

m 6.31 60.25 380.2 21.67 31.23 0.26 3.94

9-24

水喷淋钢管管件安
装(管件连接) 公
称直径65mm以内  
�

个 15 48.83 732.38 21.93 18.17 1.55 3.99

10-1960
管道水压试验 公
称直径65mm以内

m 6.31 3.81 24.07 2.82 0.05 0.02 0.51

10-1978
管道消毒、冲洗 
公称直径65mm以内

m 6.31 0.73 4.57 0.54 0.01 0.1

3 030901010001 消火栓箱 套 10 1088.72 10887.2 94.03 963.66 0.25 17.1



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

9-79
室内消火栓(明装) 
普通 公称直径单
栓65mm以内  �

套 10 1088.72 10887.2 94.03 963.66 0.25 17.1

4 030901013001 灭火器 具 20 61.06 1221.2 1.52 59.03 0.01 0.28

9-101
灭火器安装 手提
式

具 20 61.06 1221.2 1.52 59.03 0.01 0.28

5 031003003001 蝶阀 个 11 393.69 4330.59 89.1 262.74 12.69 16.2

10-961
沟槽阀门 公称直
径100mm以内  �

个 11 240.69 2647.59 55.48 159.53 7.52 10.09

10-1082
沟槽法兰安装 公
称直径100mm以内  
�

副 11 153 1683 33.62 103.21 5.17 6.11

6 031003001001 截止阀 个 1 52.8 52.8 9.99 38.55 0.99 1.82

10-847
螺纹阀门安装 公
称直径25mm以内  
�

个 1 52.8 52.8 9.99 38.55 0.99 1.82

7 031002001001 管道支架 kg 128.84 17.95 2312.68 7.65 5.22 2.59 1.39

10-1837 换
管道支架制作 单
件重量5kg以内

kg 128.84 12.22 1574 4.97 4.14 1.48 0.9

10-1842
管道支架安装 单
件重量5kg以内  �

kg 128.84 5.74 739.17 2.68 1.08 1.11 0.49

8 031201003001 金属结构刷油 kg 128.84 2.39 307.93 1.39 0.36 0.19 0.25

12-5
手工除锈 一般钢
结构 轻锈

kg 128.84 0.62 79.84 0.38 0.02 0.09 0.07



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

12-107
一般钢结构 红丹
防锈漆 第一遍

kg 128.84 0.48 62.15 0.26 0.09 0.05 0.05

12-108
一般钢结构 红丹
防锈漆 增一遍

kg 128.84 0.46 58.89 0.25 0.08 0.05 0.05

12-116
一般钢结构 调和
漆 第一遍

kg 128.84 0.42 54.27 0.25 0.09 0.05

12-117
一般钢结构 调和
漆 增一遍

kg 128.84 0.41 52.81 0.25 0.08 0.05

9 030817008001 套管制作安装 个 1 342.83 342.83 189.57 68.22 23 34.47

8-2751
刚性防水套管制作 
公称直径100mm以
内

个 1 223.94 223.94 112.48 51.65 23 20.45

8-2769
刚性防水套管安装 
公称直径100mm以
内

个 1 118.89 118.89 77.09 16.57 14.02

10 031002003001 套管 个 9 71.54 643.86 29.7 31.27 0.85 5.4

10-1866
一般钢套管制作安
装 介质管道公称
直径100mm以内

个 9 71.54 643.86 29.7 31.27 0.85 5.4

11 030905002001
水灭火控制装置调
试

点 10 26.02 260.2 18.95 0.3 0.56 3.45

9-260 消火栓灭火系统 点 10 26.02 260.21 18.96 0.3 0.56 3.45

合计 50795.6



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共3页

综合单价

利润

6.72

3.74

4.08

0.46

0.09

11.23

3.15

3.19

0.41

0.08

13.68



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

13.68

0.22

0.22

12.96

8.07

4.89

1.45

1.45

1.11

0.72

0.39

0.2

0.06



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

0.04

0.04

0.04

0.04

27.57

16.36

11.21

4.32

4.32

2.76

2.76



总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓

系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 258.9 437.12 84.73 780.75

BM59
脚手架搭拆费(第九册 消防设备

安装工程)
元 1 194.85 328.98 63.77 587.6

BM71

脚手架搭拆费(单独承担的室外

埋地管道工程除外)(第十册 给
排水、采暖、燃气工程)

元 1 54.24 91.58 17.75 163.57

BM87
脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀工
程)(第十二册 刷油、防腐蚀、

绝热工程)

元 1 3.18 5.36 1.04 9.58

BM56
脚手架搭拆费(单独承担的埋地

管道工程除外)(第八册 工业管
道工程)

元 1 6.63 11.2 2.17 20

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

780.75

587.6

163.57

9.58

20

780.75

780.75

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消

火栓系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消

火栓系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 热轧厚钢板 kg δ12~20

2 油麻 kg

3 六角螺栓带母带垫 套 M16×85~140

4 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

5 机油 kg

6 乙炔气 kg

7 焊接钢管 m DN150

8 沟槽卡箍(含胶圈) 套 DN100

9 卡箍连接件(含胶圈) 套 DN100

10 沟槽法兰 片 DN100

11 其他材料费 元

12 角钢 kg

13 热浸镀锌钢管 m DN100

14 热浸镀锌钢管 m DN65

15 沟槽管件 套 DN100

16 沟槽管件 套 DN65

17 蝶阀 个 DN100

18 截止阀 个 DN25

19 灭火器 个 MF/ABC3

20 甲型单栓室内消火栓箱 套

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防火门窗更

换

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除部分

1 011610002001 金属门窗拆除
1.名称:拆除原有窗户
2.门窗洞口尺寸:2400*1500

m2 7.2

2 011610002002 金属门窗拆除
1.名称:拆除原有门连窗
2.门窗洞口尺

寸:1500*1500/1000*2400

m2 27.9

分部小计

新做部分

3 010802003001 乙级防火窗
1.名称：乙级防火窗

2.规格：1500*1500
m2 13.5

4 010802003002 钢质防火门
1.名称：乙级防火门
2.规格：1000*2400

m2 14.4

5 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:封堵
洞口
2.砖品种、规格、强度等级:

标准砖

m3 0.91

6 010103002001 余方弃置 m3 3.65

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防火门窗更换 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011610002001 金属门窗拆除 m2 7.2 20.71 149.11 16.98 2.04

2-1-2
拆除工程 金属门
窗

m2 7.2 20.71 149.14 16.98 2.04

2 011610002002 金属门窗拆除 m2 27.9 20.71 577.81 16.98 2.04

2-1-2
拆除工程 金属门
窗

m2 27.9 20.71 577.92 16.98 2.04

3 010802003001 乙级防火窗 m2 13.5 509.3 6875.55 31.95 466.89 5.81

借8-71
隔热断桥铝合金 
普通窗安装 平开

m2 13.5 509.3 6875.5 31.95 466.89 5.81

4 010802003002 钢质防火门 m2 14.4 1989.18 28644.19 275.75 1623.18 50.13

借8-13 钢质防火门安装 m2 14.4 549.26 7909.38 44.77 489.84 8.14

借8-125
门特殊五金 执手
锁

个 86.4 75.18 6495.12 20.48 48 3.72

借8-144
门特殊五金 闭门
器 明装

个 86.4 164.81 14239.67 18.02 140.9 3.28

借8-146 换
门特殊五金 顺位
器

个 36.92 18.02 13 3.28

5 010401012001 零星砌砖 m3 0.91 543.68 494.75 234.91 226.88 5.01 42.71

借4-42 零星砌体 普通砖 m3 0.91 543.68 494.75 234.91 226.88 5.01 42.71

6 010103002001 余方弃置 m3 3.65 51.6 188.34 13.23 35.46 1.59

1-1-98 人工装车废料 m3 3.65 15.65 57.11 12.83 1.54

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 �实际
运距(km):30

m3 3.65 35.95 131.22 0.4 35.46 0.05

合计 36929.75



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

1.7

1.7

1.7

1.7

4.65

4.65

40.11

6.51

2.98

2.62

2.62

34.16

34.17

1.32

1.28

0.04



总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防火门

窗更换
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防火门窗更换 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防

火门窗更换
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防

火门窗更换
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防火门窗更换 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 镀锌自攻螺钉 个 ST5×16

2 塑料膨胀螺栓 套

3 执手锁 把

4 闭门器 套

5
铝合金门窗固定连接铁件(地
脚)

个 3×30×300mm

6 水泥 t 32.5

7 砂子中粗砂 m3

8 烧结煤矸石普通砖 千块 240×115×53

9 钢质防火门 m2

10
铝合金隔热断桥平开窗(含中空
玻璃)

m2

11 硅酮耐候密封胶 kg

12 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) 支

13 电 kw·h

14 水 m3

15 其他材料费 元

16 砌筑用混合砂浆 M10 m3

17 建筑垃圾 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030701003001 消防排烟风机

1.名称:消防排烟风机
2.型号、规格:风量 
:16642m/h 风压 :650Pa；功

率：5.5kw

台 3

2 030404016001 风机控制箱 1.名称:风机控制箱 台 3

3 030703019001 柔性接口 1.名称:柔性接口 m2 1.8

4 030703001001 碳钢阀门
1.名称:280°防火阀

2.规格:周长2米以内
个 3

5 030703001002 碳钢阀门
1.名称:排烟阀

2.规格:周长2米以内
个 6

6 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形
4.板材厚度:1.2mm

m2 140

7 011615001001 开孔（打洞） 1.名称：开洞及洞口封堵 个 7

8 030704001001
通风工程检测、调
试

1.名称：通风工程检测、调
试

系统 1

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防排烟系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030701003001 消防排烟风机 台 3 5084.22 15252.66 195.89 4802.84 21.38 35.62

7-64
轴流式、斜流式、
混流式通风机安装
风量≤25000m3/h

台 3 5084.22 15252.66 195.89 4802.84 21.38 35.62

2 030404016001 风机控制箱 台 3 2649.81 7949.43 136.62 2413.98 54.5 24.84

4-321 风机控制箱 台 3 2649.81 7949.43 136.62 2413.98 54.5 24.84

3 030703019001 柔性接口 m2 1.8 431.04 775.87 201.83 161.71 1.44 36.7

7-215 换 软管接口 m2 1.8 431.04 775.87 201.83 161.71 1.44 36.7

4 030703001001 碳钢阀门 个 3 1026.68 3080.04 88.72 905.19 3.74 16.13

7-242
碳钢风管防火阀 
周长≤2200mm

个 3 1026.68 3080.04 88.72 905.19 3.74 16.13

5 030703001002 碳钢阀门 个 6 1026.68 6160.08 88.72 905.19 3.74 16.13

7-242
碳钢风管防火阀 
周长≤2200mm

个 6 1026.68 6160.08 88.72 905.19 3.74 16.13

6 030702001001 碳钢通风管道 m2 140 139.59 19542.6 55.62 64.34 1.43 10.11

7-95 换

镀锌薄钢板矩形风
管(δ=1.2mm以内
咬口)长边长≤
1000mm

m2 140 139.59 19541.9 55.62 64.34 1.43 10.11

7 011615001001 开孔（打洞） 个 7 2500 17500 2500

补子目1 开洞及堵洞 个 7 2500 17500 2500

8 030704001001
通风工程检测、调
试

系统 1

合计 70260.68



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

28.49

28.49

19.87

19.87

29.36

29.36

12.9

12.9

12.9

12.9

8.09

8.09



总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防排烟

系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防排烟系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 140.68 237.51 46.03 424.22

BM43
脚手架搭拆费(第七册 通风空调

工程)
元 1 133.51 225.4 43.69 402.6

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 7.17 12.11 2.34 21.62

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

424.22

402.6

21.62

424.22

424.22

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防

排烟系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防

排烟系统
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-防排烟系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 圆钢 kg φ5.5~9

2 扁钢(59以内) kg

3 镀锌扁钢综合 kg

4 槽钢 kg 5~16#

5 角钢 kg 50×5以内

6 角钢 kg L60

7 橡胶板 kg δ1~3

8 铁铆钉 kg

9 六角螺栓带螺母 10套 M8×30~50

10 六角螺栓带螺母 10套 M8×75以下

11 膨胀螺栓 套 M12

12 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

13 开洞及堵洞 个

14 其他材料费 元

15 镀锌薄钢板 m2 δ1.2

16 帆布 m2

17 280°防火阀（周长2米以内） 个

18 排烟阀（周长2米以内） 个

19 消防排烟风机 台
风量 :16642m/h 

风压 :650Pa；功
率：5.5kw

20 风机控制箱 台

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系

统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011613001001 配电箱拆除 1.名称：配电箱拆除 套 1

2 011613001002 灯具拆除 1.名称：灯具拆除 套 103

3 011612001001 配管拆除
1.名称：配管拆除
2.规格：DN32以内

m 539.43

4 011612001002 配线拆除 1.名称：管内配线拆除 m 1987.86

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统拆除 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011613001001 配电箱拆除 套 1 107.69 107.69 86.44 2.24 10.37

6-1-116
配电箱、盘拆除 
半周长1.5m以内

台 1 107.69 107.69 86.44 2.24 10.37

2 011613001002 灯具拆除 套 103 8.32 856.96 6.82 0.82

6-1-286
标志、诱导装饰灯
具拆除 吸顶(墙
壁)式

套 103 8.32 856.96 6.82 0.82

3 011612001001 配管拆除 m 539.43 10.06 5426.67 8.05 0.25 0.97

6-1-214
电线管拆除 外径
32mm

m 539.43 10.06 5428.12 8.05 0.25 0.97

4 011612001002 配线拆除 m 1987.86 0.83 1649.92 0.68 0.08

6-1-255
管内配线拆除 导
线截面4mm2以内

m 1987.86 0.83 1654.89 0.68 0.08

合计 8041.24



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

8.64

8.64

0.68

0.68

0.8

0.8

0.07

0.07



总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照

明系统拆除
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 113.51 210.81 24.97 349.29

BM40
脚手架搭拆费(第六册 电气工

程)
元 1 113.51 210.81 24.97 349.29

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

349.29

349.29

349.29

349.29

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应

急照明系统拆除
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应

急照明系统拆除
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-应急照明系统拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统

拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.名称：管道拆除
2.规格：DN100

m 223.9

2 011612001002 管道拆除
1.名称：管道拆除

2.规格：DN65
m 6.31

3 011613001001 管件拆除
1.名称：管件拆除

2.规格：DN100
套 134

4 011613001002 管件拆除
1.名称：管件拆除

2.规格：DN65
套 15

5 011611005001 其他金属构件拆除 1.名称：支架拆除 t 0.129

6 011613001003 室内消火栓箱拆除 1.名称：室内消火栓箱拆除 套 10

7 011613001004 阀门拆除
1.名称：阀门拆除

2.规格：DN100
套 11

8 011613001005 阀门拆除
1.名称：阀门拆除

2.规格：DN25
套 1

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统拆除 专业：第一册 结构工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011612001001 管道拆除 m 223.9 15.05 3369.7 12.34 1.48

5-1-9

水喷淋钢管管道
(沟槽连接)拆除 
公称直径100mm以
内

m 223.9 15.05 3369.47 12.34 1.48

2 011612001002 管道拆除 m 6.31 12.67 79.95 10.39 1.25

5-1-7
水喷淋钢管管道
(沟槽连接)拆除 
公称直径65mm以内

m 6.31 12.67 79.97 10.39 1.25

3 011613001001 管件拆除 套 134 16.42 2200.28 13.46 1.62

5-1-17
水喷淋钢管管件拆
除 公称直径100mm
以内

个 134 16.42 2200.28 13.46 1.62

4 011613001002 管件拆除 套 15 12.83 192.45 10.52 1.26

5-1-15
水喷淋钢管管件拆
除 公称直径65mm
以内

个 15 12.83 192.44 10.52 1.26

5 011611005001 其他金属构件拆除 t 0.129 376.67 48.59 222.4 105.43 26.67

5-1-195 管道支架拆除 kg 129 0.38 48.59 0.22 0.11 0.03

6 011613001003 室内消火栓箱拆除 套 10 63.83 638.3 52.32 6.28

5-1-59
室内消火栓(暗装)
拆除 普通 公称直
径65mm以内 单栓

套 10 63.83 638.3 52.32 6.28

7 011613001004 阀门拆除 套 11 74.15 815.65 60.66 0.14 7.28



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统拆除 专业：第一册 结构工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

3-1-226
阀门拆除 公称直
径100mm以内

个 11 74.15 815.65 60.66 0.14 7.28

8 011613001005 阀门拆除 套 1 30.94 30.94 25.28 0.1 3.03

3-1-225
阀门拆除 公称直
径50mm以内

个 1 30.94 30.94 25.28 0.1 3.03

合计 7375.86



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共2页

综合单价

利润

1.23

1.23

1.04

1.04

1.35

1.35

1.05

1.05

22.17

0.02

5.23

5.23

6.07



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共2页

综合单价

利润

6.07

2.53

2.53



总价措施项目清单与计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓

系统拆除
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 105.58 196.08 23.23 324.89

BM28
脚手架搭拆费(第五册 消防工

程)
元 1 93.46 173.57 20.57 287.6

BM1
脚手架搭拆费(单独承担的室外
埋地管道工程除外)(第三册 给

排水、采暖工程)

元 1 12.12 22.51 2.66 37.29

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

324.89

287.6

37.29

324.89

324.89

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消

火栓系统拆除
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消

火栓系统拆除
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：食堂及多功能餐厅（多功能餐厅）-消火栓系统拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 氧气 m3

2 乙炔气 kg

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇综合楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:消防应急灯配电箱

（AYJ）

2.规格:500*600*160
3.安装方式:距地1.3米明装

台 1

2 030412004001 壁装式应急照明灯
1.名称:壁装式应急照明灯
2.安装形式:距地2.5米壁装

3.规格：LED 1*5W

套 60

3 030412004002 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志灯
2.安装形式:门框上方0.2米

安装
3.规格：LED，1W

套 29

4 030412004003 单向疏散标志灯

1.名称:单向疏散标志灯
2.安装形式:墙上安装距地
0.5米

3.规格：LED，1W

套 32

5 030412004004 楼层显示灯

1.名称:楼层显示灯

2.安装形式:距地2.3米安装

3.规格：LED，1W

套 12

6 030412004005
双向疏散标志灯
（双面）

1.名称:双向疏散标志灯（双
面）

2.安装形式:顶上安装距地

2.5米吊装
3.规格：LED，1W

套 12

7 030412004006
双向疏散标志灯

（单面）

1.名称:双向疏散标志灯（单
面）

2.安装形式:顶上安装距地
2.5米吊装

3.规格：LED，1W

套 2

8 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 147

9 030411001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG
3.规格:25

4.配置形式:明敷

m 850.06

10 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:金属软管

3.规格:20 

4.配置形式:明敷

m 20

11 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2.5

3.配线形式：管

m 1752.13

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇综合楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

内

12 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYSP-2*1.5

3.配线形式：管内

m 876.06

13 030414006001 事故照明切换装置 系统 1

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-应急照明系统 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030404017001 配电箱 台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

4-112
成套配电箱安装 
悬挂、嵌入式 半
周长1.5m

台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

2 030412004001 壁装式应急照明灯 套 60 140.26 8415.6 20.98 112.42 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 60 140.26 8415.6 20.98 112.42 3.81

3 030412004002 安全出口标志灯 套 29 120.06 3481.74 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 29 120.06 3481.74 20.98 92.22 3.81

4 030412004003 单向疏散标志灯 套 32 120.06 3841.92 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 32 120.06 3841.92 20.98 92.22 3.81

5 030412004004 楼层显示灯 套 12 120.06 1440.72 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 12 120.06 1440.72 20.98 92.22 3.81

6 030412004005
双向疏散标志灯
（双面）

套 12 125.46 1505.52 24.39 93.09 4.43

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 12 125.46 1505.52 24.39 93.09 4.43

7 030412004006
双向疏散标志灯
（单面）

套 2 125.46 250.92 24.39 93.09 4.43



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-应急照明系统 专业：第四册 电气设备安装工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 2 125.46 250.92 24.39 93.09 4.43

8 030411006001 接线盒 个 147 8.09 1189.23 3.92 2.89 0.71

4-1747 暗装接线盒 个 147 8.09 1189.23 3.92 2.89 0.71

9 030411001001 配管 m 850.06 20.2 17171.21 9.51 7.57 1.73

4-1338 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径25mm

m 850.06 20.2 17172.06 9.52 7.57 1.73

10 030411001002 配管 m 20 44.85 897 24.94 11.75 4.53

4-1515
金属软管敷设 内
径20mm 每根长≤
1m

m 20 44.85 896.96 24.94 11.75 4.53

11 030411004001 配线 m 1752.13 4.77 8357.66 1.02 3.42 0.19

4-1572 换
管内穿照明线 铜
芯 导线截面
2.5mm2

m 1752.13 4.77 8362.92 1.02 3.41 0.19

12 030411004002 配线 m 876.06 5.54 4853.37 0.91 4.34 0.17

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 876.06 5.54 4856.88 0.91 4.34 0.17

13 030414006001 事故照明切换装置 系统 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

4-2380
事故照明自动切换
系统调试 单机容
量≤15MW

台 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

合计 55780.33



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共2页

综合单价

利润

24.17

24.17

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.55

3.55

3.55



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共2页

综合单价

利润

3.55

0.57

0.57

1.38

1.38

3.63

3.63

0.15

0.15

0.13

0.13

57.83

57.83



总价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 208.62 352.21 68.27 629.1

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 208.62 352.21 68.27 629.1

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

629.1

629.1

629.1

629.1

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：处遇综合楼-应急照明系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 木螺钉 10个 d4×65

2 锡基焊料 kg

3 汽油综合 kg

4 金属软管 m φ20

5 镀锌锁紧螺母 10个 DN20×3

6 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

7 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

8 镀锌地线夹 套 25

9 其他材料费 元

10 JDG管 m 25

11 壁装式应急照明灯 套 5W

12 安全出口标志灯 套 1W

13 单向疏散标志灯 套 1W

14 楼层显示灯 套 1W

15 双向疏散标志灯（双面） 套 1W

16 双向疏散标志灯（单面） 套 1W

17 铜芯多股绝缘电线 m WDZN-RYSP-2*1.5

18 铜芯绝缘电线 m WDZN-BYJ-2.5

19 接线盒 个

20 消防应急灯配电箱（AYJ） 台 500*600*160

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
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备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇综合楼-火灾自动报警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030904008001 消防接线箱
1.名称:消防接线箱

2.安装方式:墙上明装，底距
地3.0米

台 4

2 030904001001 感烟探测器
1.名称:感烟探测器

2.安装方式:吸顶安装
个 126

3 030904003001 手动火灾报警按钮

1.名称:手动报警按钮(带电
话插孔)

2.安装方式:壁装,底距地1.5
米

个 15

4 030904005001 火灾声光报警器
1.名称:火灾声光报警器
2.安装方式:暗装，底距地
2.3米安装

个 15

5 030904007001
消防广播(扬声

器）

1.名称:消防广播

2.安装方式:吸顶安装
个 30

6 030904003002 消火栓按钮
1.名称:消火栓按钮

2.安装方式:消火栓箱内
个 24

7 030904011001 楼层显示器
1.名称:楼层显示器
2.安装方式:墙上明装，底距

地1.5米

台 4

8 030411006001 接线盒 1.名称:消防设备接线盒 个 214

9 030411001001 配管
1.名称:电线管

2.材质:JDG
3.规格:DN15mm

m 1081.32

10 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.材质:JDG

3.规格:DN20mm

m 395.22

11 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:钢管

3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 13.8

12 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:DN40mm

4.配置形式:明配

m 13.8

13 030411004001 配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:ZN-RVS-2*1.5

m 1549.28

14 030411004002 配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:ZN-RVVP-

2*1.5

m 69.53

15 030411004003 配线
1.配线形式:管内穿线
2.型号、规格:NH-BV2.5

m 1167.3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇综合楼-火灾自动报警系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 030411004004 配线
1.配线形式:管内穿线

2.型号、规格:ZN-RVVP-2*1
m 602.42

17 030905001001 自动报警系统调试 1.名称:自动报警系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-火灾自动报警系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030904008001 消防接线箱 台 4 246.45 985.8 49.29 169.91 11.12 8.96

9-204 消防专用 端子箱 台 4 246.45 985.8 49.29 169.91 11.12 8.96

2 030904001001 感烟探测器 个 126 113.06 14245.56 36.01 65.07 0.19 6.55

9-172
点型探测器安装 
感烟

个 126 113.06 14245.56 36.01 65.07 0.19 6.55

3 030904003001 手动火灾报警按钮 个 15 190.59 2858.85 50.56 123.42 0.07 9.19

9-180 火灾报警按钮 个 15 190.59 2858.85 50.56 123.42 0.07 9.19

4 030904005001 火灾声光报警器 个 15 251.42 3771.3 75.7 150.95 13.76

9-183 声光报警器 个 15 251.42 3771.3 75.7 150.95 13.76

5 030904007001
消防广播(扬声
器）

个 30 180.03 5400.9 46.88 117.74 0.07 8.52

9-194
扬声器 吸顶式
(3W-5W)

个 30 180.03 5400.9 46.88 117.74 0.07 8.52

6 030904003002 消火栓按钮 个 24 140.4 3369.6 75.82 39.69 0.07 13.79

9-181 消火栓报警按钮 个 24 140.4 3369.6 75.82 39.69 0.07 13.79

7 030904011001 楼层显示器 台 4 2164.52 8658.08 601.94 1333.53 32.05 109.44

9-215 重复显示器 台 4 2164.52 8658.08 601.94 1333.53 32.05 109.44

8 030411006001 接线盒 个 214 8.09 1731.26 3.92 2.89 0.71

4-1747 暗装接线盒 个 214 8.09 1731.26 3.92 2.89 0.71

9 030411001001 配管 m 1081.32 15.76 17041.6 9.01 3.8 1.64

4-1336 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径16mm

m 1081.32 15.76 17044.85 9.01 3.8 1.64

10 030411001002 配管 m 395.22 18.8 7430.14 9.22 6.57 1.67



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-火灾自动报警系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1337 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径20mm

m 395.22 18.8 7431.72 9.21 6.58 1.68

11 030411001003 配管 m 13.8 23.63 326.09 11.37 8.54 2.07

4-1359
镀锌钢管敷设 砖
、混凝土结构明配 
公称直径DN20

m 13.8 23.63 326.14 11.37 8.54 2.07

12 030411001004 配管 m 13.8 43.8 604.44 17.29 20.85 3.14

4-1362
镀锌钢管敷设 砖
、混凝土结构明配 
公称直径DN40

m 13.8 43.8 604.41 17.29 20.85 3.14

13 030411004001 配线 m 1549.28 3.92 6073.18 0.91 2.72 0.16

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 1549.28 3.92 6079.37 0.91 2.72 0.17

14 030411004002 配线 m 69.53 5.17 359.47 0.91 3.95 0.16

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 69.53 5.17 359.19 0.91 3.96 0.17

15 030411004003 配线 m 1167.3 4.77 5568.02 1.02 3.42 0.19

4-1572 换
管内穿照明线 铜
芯 导线截面
2.5mm2

m 1167.3 4.77 5571.52 1.02 3.41 0.19

16 030411004004 配线 m 602.42 4.3 2590.41 0.91 3.09 0.17



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-火灾自动报警系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 602.42 4.3 2591.61 0.91 3.1 0.17

17 030905001001 自动报警系统调试 系统 1 13694.17 13694.17 10007.33 102.98 308.74 1819.51

9-252
自动报警系统调试
256点以内

系统 1 13694.17 13694.17 10007.33 102.98 308.74 1819.51

合计 94708.87



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

7.17

7.17

5.24

5.24

7.35

7.35

11.01

11.01

6.82

6.82

11.03

11.03

87.56

87.56

0.57

0.57

1.31

1.31

1.34



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

1.34

1.65

1.65

2.52

2.52

0.13

0.13

0.13

0.13

0.15

0.15

0.13



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

0.13

1455.61

1455.61



总价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇综合楼-火灾自动报警系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-火灾自动报警系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 701.84 1184.92 229.7 2116.46

BM59
脚手架搭拆费(第九册 消防设备

安装工程)
元 1 389.73 657.98 127.55 1175.26

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 312.11 526.94 102.15 941.2

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

2116.46

1175.26

941.2

2116.46

2116.46

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇综合楼-火灾自动报警系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：处遇综合楼-火灾自动报警系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：处遇综合楼-火灾自动报警系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 木螺钉 10个 d4×65

2 镀锌钢管 m DN40

3 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

4 镀锌地线夹 套 15

5 镀锌地线夹 套 20

6 铜接线卡 个 1.0-2.5

7 JDG管 m 16

8 JDG管 m 20

9 点型探测器感烟 个

10 消防广播 个

11 手动火灾报警按钮 个

12 消火栓报警按钮 个

13 火灾声光报警器 个

14 重复显示器 台

15 消防接线箱 台 500*600*160

16 铜芯多股绝缘电线 m ZN-RVS-2*1.5

17 铜芯多股绝缘电线 m ZN-RVVP-2*1.5

18 铜芯多股绝缘电线 m ZN-RVVP-2*1

19 铜芯绝缘电线 m NH-BV2.5

20 接线盒 个

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
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备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接

4.管件:包含管道安装所需的

所有规格的三通、弯头、变
径、卡箍等管件

m 140.84

2 030901002003 消火栓钢管

1.名称:热浸镀锌钢管
2.材质、规格:DN100

3.连接形式:沟槽式连接
4.管件:包含管道安装所需的

所有规格的三通、弯头、变
径、卡箍等管件

m 218.31

3 030901002002 消火栓钢管

1.名称:热浸镀锌钢管

2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接

4.管件:包含管道安装所需的
所有规格的三通、弯头、变

径、卡箍等管件

m 18.31

4 030901010001 消火栓箱

1.名称:甲型单栓室内消火栓
箱（650*800*200）

2.型号、规格:DN65栓头
1个，长25米水龙带1条，Φ

19mm水枪1支

套 18

5 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器

2.规格、型号:MF/ABC3
具 36

6 031003003001 蝶阀
1.名称：蝶阀

2.规格：DN100
个 16

7 031002001001 管道支架

1.名称：管道支架制作安装

2.满足图纸设计及施工规范
要求，详见图纸

kg 157.77

8 031201003001 金属结构刷油

1.支架除锈，红丹漆两遍，
灰色调和漆两遍

2.满足图纸设计及施工规范
要求，详见图纸

kg 157.77

9 030817008001 套管制作安装
1.类型:刚性防水套管
2.规格:DN100

个 1

10 031002003001 套管

1.名称、类型:一般穿楼板套

管
2.材质:钢管

3.规格:DN100

个 16

11 031002003002 套管
1.名称、类型:一般穿楼板套
管

2.材质:钢管

个 3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

3.规格:DN65

12 030905002001
水灭火控制装置调

试

1.名称：水灭火控制装置调

试
点 18

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030901002001 消火栓钢管 m 140.84 138.01 19437.33 44.84 77.3 1.2 8.15

9-18 换

水喷淋钢管管道安
装(沟槽连接) 公
称直径100mm以内 
�设置于管道间、
管廊内的管道 人
工*1.2,机械*1.2

m 140.84 93.07 13108.26 30.83 51.73 0.43 5.61

9-26 换

水喷淋钢管管件安
装(管件连接) 公
称直径100mm以内 
�人工*1.2,机械
*1.2

个 43 130.67 5618.81 33.64 83.53 2.49 6.12

10-1962
管道水压试验 公
称直径100mm以内

m 140.84 4.23 596.39 3.13 0.06 0.02 0.57

10-1980
管道消毒、冲洗 
公称直径100mm以
内

m 140.84 0.81 113.7 0.6 0.01 0.11

2 030901002003 消火栓钢管 m 218.31 129.32 28231.85 44.84 68.31 1.51 8.15

9-18
水喷淋钢管管道安
装(沟槽连接) 公
称直径100mm以内

m 218.31 86.18 18814.17 25.69 51.73 0.36 4.67

9-26
水喷淋钢管管件安
装(管件连接) 公
称直径100mm以内

个 120 69.32 8318.04 28.03 30.04 2.08 5.1

10-1962
管道水压试验 公
称直径100mm以内

m 218.31 4.23 924.43 3.13 0.06 0.02 0.57



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第2页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

10-1980
管道消毒、冲洗 
公称直径100mm以
内

m 218.31 0.81 176.24 0.6 0.01 0.11

3 030901002002 消火栓钢管 m 18.31 188.83 3457.48 102.87 46.51 5.78 18.71

9-16

水喷淋钢管管道安
装(沟槽连接) 公
称直径65mm以内  
�

m 18.31 60.25 1103.23 21.67 31.23 0.26 3.94

9-24

水喷淋钢管管件安
装(管件连接) 公
称直径65mm以内  
�

个 65 34.94 2271.1 21.93 4.29 1.55 3.99

10-1960
管道水压试验 公
称直径65mm以内

m 18.31 3.81 69.84 2.82 0.05 0.02 0.51

10-1978
管道消毒、冲洗 
公称直径65mm以内

m 18.31 0.73 13.27 0.54 0.01 0.1

4 030901010001 消火栓箱 套 18 1088.72 19596.96 94.03 963.66 0.25 17.1

9-79
室内消火栓(明装) 
普通 公称直径单
栓65mm以内  �

套 18 1088.72 19596.96 94.03 963.66 0.25 17.1

5 030901013001 灭火器 具 36 61.06 2198.16 1.52 59.03 0.01 0.28

9-101
灭火器安装 手提
式

具 36 61.06 2198.16 1.52 59.03 0.01 0.28

6 031003003001 蝶阀 个 16 393.69 6299.04 89.1 262.74 12.69 16.2

10-961
沟槽阀门 公称直
径100mm以内  �

个 16 240.69 3851.04 55.48 159.53 7.52 10.09



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第3页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

10-1082
沟槽法兰安装 公
称直径100mm以内  
�

副 16 153 2448 33.62 103.21 5.17 6.11

7 031002001001 管道支架 kg 157.77 17.95 2831.97 7.65 5.22 2.59 1.39

10-1837 换
管道支架制作 单
件重量5kg以内

kg 157.77 12.22 1927.43 4.97 4.14 1.48 0.9

10-1842
管道支架安装 单
件重量5kg以内  �

kg 157.77 5.74 905.14 2.68 1.08 1.11 0.49

8 031201003001 金属结构刷油 kg 157.77 2.39 377.07 1.39 0.36 0.19 0.25

12-5
手工除锈 一般钢
结构 轻锈

kg 157.77 0.62 97.77 0.38 0.02 0.09 0.07

12-107
一般钢结构 红丹
防锈漆 第一遍

kg 157.77 0.48 76.11 0.26 0.09 0.05 0.05

12-108
一般钢结构 红丹
防锈漆 增一遍

kg 157.77 0.46 72.12 0.25 0.08 0.05 0.05

12-116 一般钢结构 调和
漆 第一遍

kg 157.77 0.42 66.45 0.25 0.09 0.05

12-117 kg 157.77 0.41 64.67 0.25 0.08 0.05

9 030817008001 套管制作安装 个 1 342.83 342.83 189.57 68.22 23 34.47

8-2751
刚性防水套管制作 
公称直径100mm以
内

个 1 223.94 223.94 112.48 51.65 23 20.45

8-2769
刚性防水套管安装 
公称直径100mm以
内

个 1 118.89 118.89 77.09 16.57 14.02

10 031002003001 套管 个 16 71.54 1144.64 29.7 31.27 0.85 5.4



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-消火栓系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第4页 共4页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

10-1866
一般钢套管制作安
装 介质管道公称
直径100mm以内

个 16 71.54 1144.64 29.7 31.27 0.85 5.4

11 031002003002 套管 个 3 39.17 117.51 16.43 16.77 0.59 2.99

10-1864
一般钢套管制作安
装 介质管道公称
直径65mm以内

个 3 39.17 117.51 16.43 16.77 0.59 2.99

12 030905002001
水灭火控制装置调
试

点 18 26.02 468.36 18.95 0.3 0.56 3.45

9-260 消火栓灭火系统 点 18 26.02 468.38 18.96 0.3 0.56 3.45

合计 84503.2



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

6.52

4.48

4.89

0.46

0.09

6.52

3.74

4.08

0.46



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

0.09

14.96

3.15

3.19

0.41

0.08

13.68

13.68

0.22

0.22

12.96

8.07



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

4.89

1.11

0.72

0.39

0.2

0.06

0.04

0.04

0.04

0.04

27.57

16.36

11.21

4.32



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

4.32

2.39

2.39

2.76

2.76



总价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 417.05 704.13 136.49 1257.67

BM59
脚手架搭拆费(第九册 消防设备

安装工程)
元 1 326.76 551.67 106.94 985.37

BM71

脚手架搭拆费(单独承担的室外

埋地管道工程除外)(第十册 给
排水、采暖、燃气工程)

元 1 79.78 134.7 26.11 240.59

BM87
脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀工
程)(第十二册 刷油、防腐蚀、

绝热工程)

元 1 3.88 6.56 1.27 11.71

BM56
脚手架搭拆费(单独承担的埋地

管道工程除外)(第八册 工业管
道工程)

元 1 6.63 11.2 2.17 20

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
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综合合价

1257.67

985.37

240.59

11.71

20

1257.67

1257.67

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 热轧厚钢板 kg δ12~20

2 油麻 kg

3 六角螺栓 kg

4 六角螺栓带母带垫 套 M16×85~140

5 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

6 机油 kg

7 乙炔气 kg

8 焊接钢管 m DN150

9 沟槽卡箍(含胶圈) 套 DN100

10 卡箍连接件(含胶圈) 套 DN100

11 沟槽法兰 片 DN100

12 其他材料费 元

13 角钢 kg

14 热浸镀锌钢管 m DN100

15 热浸镀锌钢管 m DN65

16 沟槽管件 套 DN100

17 沟槽管件 套 DN65

18 蝶阀 个 DN100

19 灭火器 个 MF/ABC3

20 甲型单栓室内消火栓箱 套

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇楼综合楼-防排烟系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030701003001 消防排烟风机

1.名称:消防排烟风机
2.型号、规格:风量 
:16642m/h 风压 :650Pa；功

率：5.5kw

台 2

2 030404016001 风机控制箱 1.名称:风机控制箱 台 2

3 030703019001 柔性接口 1.名称:柔性接口 m2 1.2

4 030703001001 碳钢阀门
1.名称:280°防火阀

2.规格:周长2米以内
个 2

5 030703001002 碳钢阀门
1.名称:排烟阀

2.规格:周长2米以内
个 7

6 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板

3.形状:矩形
4.板材厚度:1.2mm

m2 42.4

7 011615001001 开孔（打洞） 1.名称：开洞及洞口封堵 个 7

8 030704001001
通风工程检测、调
试

1.名称：通风工程检测、调
试

系统 1

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-防排烟系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030701003001 消防排烟风机 台 2 5084.22 10168.44 195.89 4802.84 21.38 35.62

7-64
轴流式、斜流式、
混流式通风机安装
风量≤25000m3/h

台 2 5084.22 10168.44 195.89 4802.84 21.38 35.62

2 030404016001 风机控制箱 台 2 2649.81 5299.62 136.62 2413.98 54.5 24.84

4-321 风机控制箱 台 2 2649.81 5299.62 136.62 2413.98 54.5 24.84

3 030703019001 柔性接口 m2 1.2 431.04 517.25 201.83 161.71 1.44 36.7

7-215 换 软管接口 m2 1.2 431.04 517.25 201.83 161.71 1.44 36.7

4 030703001001 碳钢阀门 个 2 1026.68 2053.36 88.72 905.19 3.74 16.13

7-242
碳钢风管防火阀 
周长≤2200mm

个 2 1026.68 2053.36 88.72 905.19 3.74 16.13

5 030703001002 碳钢阀门 个 7 1026.68 7186.76 88.72 905.19 3.74 16.13

7-242
碳钢风管防火阀 
周长≤2200mm

个 7 1026.68 7186.76 88.72 905.19 3.74 16.13

6 030702001001 碳钢通风管道 m2 42.4 139.58 5918.19 55.62 64.34 1.43 10.11

7-95 换

镀锌薄钢板矩形风
管(δ=1.2mm以内
咬口)长边长≤
1000mm

m2 42.4 139.59 5918.4 55.62 64.34 1.43 10.11

7 011615001001 开孔（打洞） 个 7 2500 17500 2500

补子目1 开洞及堵洞 个 7 2500 17500 2500

8 030704001001
通风工程检测、调
试

系统 1

合计 48643.62



分部分项工程量清单综合单价分析表
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综合单价

利润

28.49

28.49

19.87

19.87

29.36

29.36

12.9

12.9

12.9

12.9

8.09

8.09



总价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇楼综合楼-防排烟系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-防排烟系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 57.85 97.67 18.94 174.46

BM43
脚手架搭拆费(第七册 通风空调

工程)
元 1 53.06 89.6 17.37 160.03

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 4.79 8.07 1.57 14.43

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

174.46

160.03

14.43

174.46

174.46

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇楼综合楼-防排烟系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：处遇楼综合楼-防排烟系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：处遇楼综合楼-防排烟系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 圆钢 kg φ5.5~9

2 扁钢(59以内) kg

3 镀锌扁钢综合 kg

4 槽钢 kg 5~16#

5 角钢 kg 50×5以内

6 角钢 kg L60

7 橡胶板 kg δ1~3

8 橡胶板 kg δ1~3

9 六角螺栓带螺母 10套 M8×30~50

10 六角螺栓带螺母 10套 M8×75以下

11 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

12 胶木线夹 个

13 开洞及堵洞 个

14 其他材料费 元

15 镀锌薄钢板 m2 δ1.2

16 帆布 m2

17 280°防火阀（周长2米以内） 个

18 排烟阀（周长2米以内） 个

19 消防排烟风机 台
风量 :16642m/h 

风压 :650Pa；功
率：5.5kw

20 风机控制箱 台

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇综合楼-应急照明系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011613001001 配电箱拆除 1.名称：配电箱拆除 套 1

2 011613001002 灯具拆除 1.名称：灯具拆除 套 147

3 011612001001 配管拆除
1.名称：配管拆除
2.规格：DN32以内

m 850.06

4 011612001002 配线拆除 1.名称：管内配线拆除 m 2628.19

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-应急照明系统拆除 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011613001001 配电箱拆除 套 1 107.69 107.69 86.44 2.24 10.37

6-1-116
配电箱、盘拆除 
半周长1.5m以内

台 1 107.69 107.69 86.44 2.24 10.37

2 011613001002 灯具拆除 套 147 8.32 1223.04 6.82 0.82

6-1-286
标志、诱导装饰灯
具拆除 吸顶(墙
壁)式

套 147 8.32 1223.04 6.82 0.82

3 011612001001 配管拆除 m 850.06 10.06 8551.6 8.05 0.25 0.97

6-1-214
电线管拆除 外径
32mm

m 850.06 10.06 8553.9 8.05 0.25 0.97

4 011612001002 配线拆除 m 2628.19 0.83 2181.4 0.68 0.08

6-1-255
管内配线拆除 导
线截面4mm2以内

m 2628.19 0.83 2187.97 0.68 0.08

合计 12063.73



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

8.64

8.64

0.68

0.68

0.8

0.8

0.07

0.07



总价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:处遇综合楼-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 170.15 316 37.44 523.59

BM40
脚手架搭拆费(第六册 电气工

程)
元 1 170.15 316 37.44 523.59

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

523.59

523.59

523.59

523.59

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：处遇综合楼-应急照明系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：处遇综合楼-应急照明系统拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统拆除

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.名称：管道拆除
2.规格：DN100

m 140.84

2 011612001002 管道拆除
1.名称：管道拆除

2.规格：DN100
m 218.31

3 011612001003 管道拆除
1.名称：管道拆除

2.规格：DN65
m 18.31

4 011613001001 管件拆除
1.名称：管件拆除

2.规格：DN100
套 43

5 011613001005 管件拆除
1.名称：管件拆除
2.规格：DN100

套 120

6 011613001002 管件拆除
1.名称：管件拆除
2.规格：DN65

套 65

7 011611005001 其他金属构件拆除 1.名称：支架拆除 t 0.158

8 011613001003 室内消火栓箱拆除 1.名称：室内消火栓箱拆除 套 18

9 011613001004 阀门拆除
1.名称：阀门拆除

2.规格：DN100
套 16

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-消火栓系统拆除 专业：第一册 结构工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011612001001 管道拆除 m 140.84 18.06 2543.57 14.8 1.78

5-1-9 换

水喷淋钢管管道
(沟槽连接)拆除 
公称直径100mm以
内 �设置于管道
间,管廊内的管道 
人工*1.2,机械
*1.2

m 140.84 18.06 2543.29 14.8 1.78

2 011612001002 管道拆除 m 218.31 15.05 3285.57 12.33 1.48

5-1-9

水喷淋钢管管道
(沟槽连接)拆除 
公称直径100mm以
内

m 218.31 15.05 3285.35 12.34 1.48

3 011612001003 管道拆除 m 18.31 12.67 231.99 10.39 1.25

5-1-7
水喷淋钢管管道
(沟槽连接)拆除 
公称直径65mm以内

m 18.31 12.67 232.06 10.39 1.25

4 011613001001 管件拆除 套 43 19.7 847.1 16.15 1.94

5-1-17 换

水喷淋钢管管件拆
除 公称直径100mm
以内 �人工*1.2,
机械*1.2

个 43 19.7 847.27 16.15 1.94

5 011613001005 管件拆除 套 120 16.42 1970.4 13.46 1.62

5-1-17
水喷淋钢管管件拆
除 公称直径100mm
以内

个 120 16.42 1970.4 13.46 1.62

6 011613001002 管件拆除 套 65 12.83 833.95 10.52 1.26



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-消火栓系统拆除 专业：第一册 结构工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

5-1-15
水喷淋钢管管件拆
除 公称直径65mm
以内

个 65 12.83 833.89 10.52 1.26

7 011611005001 其他金属构件拆除 t 0.158 376.71 59.52 222.41 105.38 26.71

5-1-195 管道支架拆除 kg 158 0.38 59.52 0.22 0.11 0.03

8 011613001003 室内消火栓箱拆除 套 18 63.83 1148.94 52.32 6.28

5-1-59
室内消火栓(暗装)
拆除 普通 公称直
径65mm以内 单栓

套 18 63.83 1148.94 52.32 6.28

9 011613001004 阀门拆除 套 16 74.15 1186.4 60.66 0.14 7.28

3-1-226
阀门拆除 公称直
径100mm以内

个 16 74.15 1186.4 60.66 0.14 7.28

合计 12107.44



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共2页

综合单价

利润

1.48

1.48

1.23

1.23

1.04

1.04

1.62

1.62

1.35

1.35

1.05



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共2页

综合单价

利润

1.05

22.22

0.02

5.23

5.23

6.07

6.07



总价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 173.39 322.02 38.15 533.56

BM28
脚手架搭拆费(第五册 消防工

程)
元 1 156.41 290.48 34.41 481.3

BM1
脚手架搭拆费(单独承担的室外
埋地管道工程除外)(第三册 给

排水、采暖工程)

元 1 16.98 31.54 3.74 52.26

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

533.56

481.3

52.26

533.56

533.56

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统拆除 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：处遇楼综合楼-消火栓系统拆除 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 氧气 m3

2 乙炔气 kg

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 011606003001
天棚面龙骨及饰面

拆除

1.拆除的基层类型:金属龙骨

2.龙骨及饰面种类:石膏板
m2 114.35

2 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、高

度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中

距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格 :矿

棉板

m2 114.35

3 010103002002 余方弃置 m3 2.63

4 011701003001 里脚手架 m2 114.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011606003001
天棚面龙骨及饰面
拆除

m2 114.35 10.08 1152.65 8.26 0.99

2-1-37
拆除工程 天棚 金
属龙骨 石膏面

m2 114.35 10.08 1152.42 8.26 0.99

2 011302001001 吊顶天棚 m2 114.35 87.23 9974.75 27.22 50.89 0.21 4.95

借13-33

平面、跌级天棚 
装配式U型轻钢天
棚龙骨(不上人型) 
规格600×600mm 
平面

m2 114.35 49.81 5696.25 18.69 24.8 0.21 3.4

借13-102
平面、跌级天棚 
矿棉板天棚面层搁
放在龙骨上

m2 114.35 37.42 4279.03 8.53 26.09 1.55

3 010103002002 余方弃置 m3 2.63 157.07 413.09 74.32 66.4 8.92

1-1-95 换
楼层运出垃圾 垂
直运距15m以内 �
实际运距(m):19.8

m3 2.63 105.47 277.39 61.09 30.94 7.33

1-1-98 人工装车废料 m3 2.63 15.65 41.15 12.83 1.54

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 �实际
运距(km):30

m3 2.63 35.95 94.55 0.4 35.46 0.05

4 011701003001 里脚手架 m2 114.35 6.06 692.96 3.98 0.24 0.53 0.72

借17-59 里脚手架 m2 114.35 6.06 693.21 3.98 0.24 0.53 0.72

合计 12233.45



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

0.83

0.83

3.96

2.72

1.24

7.43

6.11

1.28

0.04

0.58

0.58



总价措施项目清单与计价表

工程名称：处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：处遇楼综合楼-吊顶拆除及恢复 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 镀锌铁丝 kg φ4.0

2 射钉 10个

3 圆钉 kg

4 六角螺栓带螺母综合 kg

5 低碳钢焊条综合 kg

6 铁件综合 kg

7 矿棉板 m2

8
轻钢龙骨不上人型(平
面)600×600

m2

9 红丹防锈漆 kg

10 油漆溶剂油 kg

11 吊杆 kg

12 脚手架钢管 kg

13 木脚手板 m3

14 扣件 个

15 建筑垃圾 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:消防应急灯配电箱

（AYJ）

2.规格:500*600*160
3.安装方式:距地1.3米明装

台 1

2 030412004001 壁装式应急照明灯
1.名称:壁装式应急照明灯
2.安装形式:距地2.5米壁装

3.规格：LED 1*5W

套 23

3 030412004002 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志灯
2.安装形式:门框上方0.2米

安装
3.规格：LED，1W

套 5

4 030412004003 单向疏散标志灯

1.名称:单向疏散标志灯
2.安装形式:墙上安装距地
0.5米

3.规格：LED，1W

套 15

5 030412004004 楼层显示灯

1.名称:楼层显示灯

2.安装形式:距地2.3米安装

3.规格：LED，1W

套 3

6 030412004005
单向疏散标志灯
（双面）

1.名称:单向疏散标志灯（双
面）

2.安装形式:顶上安装距地

2.5米吊装
3.规格：LED，1W

套 4

7 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 50

8 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG

3.规格:20
4.配置形式:明敷

m 205.25

9 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:金属软管
3.规格:20 

4.配置形式:明敷

m 5

10 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:NH-BV-2.5

3.配线形式：管内

m 427.11

11 030414006001 事故照明切换装置 系统 1

分部小计

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:办公楼-应急照明系统 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030404017001 配电箱 台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

4-112
成套配电箱安装 
悬挂、嵌入式 半
周长1.5m

台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

2 030412004001 壁装式应急照明灯 套 23 140.26 3225.98 20.98 112.42 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 23 140.26 3225.98 20.98 112.42 3.81

3 030412004002 安全出口标志灯 套 5 120.06 600.3 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 5 120.06 600.3 20.98 92.22 3.81

4 030412004003 单向疏散标志灯 套 15 120.06 1800.9 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 15 120.06 1800.9 20.98 92.22 3.81

5 030412004004 楼层显示灯 套 3 120.06 360.18 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 3 120.06 360.18 20.98 92.22 3.81

6 030412004005
单向疏散标志灯
（双面）

套 4 125.46 501.84 24.39 93.09 4.43

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 4 125.46 501.84 24.39 93.09 4.43

7 030411006001 接线盒 个 50 8.09 404.5 3.92 2.89 0.71

4-1747 暗装接线盒 个 50 8.09 404.5 3.92 2.89 0.71

8 030411001001 配管 m 205.25 18.8 3858.7 9.22 6.57 1.67



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:办公楼-应急照明系统 专业：第四册 电气设备安装工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1337 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径20mm

m 205.25 18.8 3859.52 9.21 6.58 1.68

9 030411001002 配管 m 5 44.85 224.25 24.94 11.75 4.53

4-1515
金属软管敷设 内
径20mm 每根长≤
1m

m 5 44.85 224.24 24.94 11.75 4.53

10 030411004001 配线 m 427.11 4.77 2037.31 1.02 3.42 0.19

4-1572 换
管内穿照明线 铜
芯 导线截面
2.5mm2

m 427.11 4.77 2038.6 1.02 3.41 0.19

11 030414006001 事故照明切换装置 系统 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

4-2380
事故照明自动切换
系统调试 单机容
量≤15MW

台 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

合计 17389.4



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共2页

综合单价

利润

24.17

24.17

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.55

3.55

0.57

0.57

1.34



分部分项工程量清单综合单价分析表
第2页 共2页

综合单价

利润

1.34

3.63

3.63

0.15

0.15

57.83

57.83



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:办公楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 49.27 83.17 16.13 148.57

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 49.27 83.17 16.13 148.57

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

148.57

148.57

148.57

148.57

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：办公楼-应急照明系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 木螺钉 10个 d4×65

2 冲击钻头 个 φ6~8

3 锡基焊料 kg

4 汽油综合 kg

5 金属软管 m φ20

6 镀锌锁紧螺母 10个 DN20×3

7 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

8 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

9 镀锌电线管卡子 个 20

10 镀锌地线夹 套 20

11 其他材料费 元

12 JDG管 m 20

13 壁装式应急照明灯 套 5W

14 安全出口标志灯 套 1W

15 单向疏散标志灯 套 1W

16 楼层显示灯 套 1W

17 单向疏散标志灯（双面） 套 1W

18 铜芯绝缘电线 m NH-BV-2.5

19 接线盒 个

20 消防应急灯配电箱（AYJ） 台 500*600*160

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教育矫治楼（矫治楼）-窗户更换为手动排烟窗

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011610002001 金属门窗拆除
1.名称:拆除原有窗户

2.门窗洞口尺
寸:2400*2200/1000*4700

m2 58.72

分部小计

新做工程

2 010802003001 手动排烟窗

1.名称：手动排烟窗

2.规格：
2400*2200/1000*4700

3.附件：含手动装置

m2 58.72

3 011703001001 垂直运输 天 6

4 010103002001 余方弃置 m3 6.1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教育矫治楼（矫治楼）-窗户更换为手动排烟窗 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011610002001 金属门窗拆除 m2 58.72 20.71 1216.09 16.98 2.04

2-1-2
拆除工程 金属门
窗

m2 58.72 20.71 1216.33 16.98 2.04

2 010802003001 手动排烟窗 m2 58.72 624.78 36687.08 88.13 507.8 16.03

借8-72
隔热断桥铝合金 
普通窗安装 内平
开下悬

m2 58.72 519.78 30521.46 39.82 466.93 7.24

借8-21 手动装置 套 12 513.8 6165.6 236.42 200 42.99

3 011703001001 垂直运输 天 6 613.1 3678.6 613.1

990512050 平台作业升降车 台班 6 613.1 3678.6 613.1

4 010103002001 余方弃置 m3 6.1 51.6 314.76 13.23 35.46 1.59

1-1-98 人工装车废料 m3 6.1 15.65 95.45 12.83 1.54

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 �实际
运距(km):30

m3 6.1 35.95 219.31 0.4 35.46 0.05

合计 41896.53



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

1.7

1.7

12.82

5.79

34.39

1.32

1.28

0.04



总价措施项目清单与计价表
工程名称：教育矫治楼（矫治楼）-窗户更换为手动排

烟窗
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教育矫治楼（矫治楼）-窗户更换为手动排烟窗 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教育矫治楼（矫治楼）-窗户更换为手

动排烟窗
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：教育矫治楼（矫治楼）-窗户更换为手

动排烟窗
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：教育矫治楼（矫治楼）-窗户更换为手动排烟窗 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 镀锌自攻螺钉 个 ST5×16

2 塑料膨胀螺栓 套

3
铝合金门窗固定连接铁件(地
脚)

个 3×30×300mm

4
铝合金隔热断桥内平开下悬窗
(含中空玻璃)

m2

5 手动装置 套

6 硅酮耐候密封胶 kg

7 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) 支

8 电 kw·h

9 其他材料费 元

10 建筑垃圾 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011610002001 金属门窗拆除
1.名称:拆除原有窗户
2.门窗洞口尺寸:2100*2800

m2 47.04

2 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.名称:防护栏杆拆除 m 369.6

分部小计

新做工程

3 010802003001 救援窗
1.名称：救援窗
2.规格：2100*2800

3.玻璃：中空玻璃

m2 47.04

4 011503001001
金属扶手、栏杆、

栏板

1.栏杆材料种类、规格:不锈

方钢 □40*2
m 369.6

5 011703001001 垂直运输 天 5

6 010103002001 余方弃置 m3 9.18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援窗户 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011610002001 金属门窗拆除 m2 47.04 20.71 974.2 16.98 2.04

2-1-2
拆除工程 金属门
窗

m2 47.04 20.71 974.39 16.98 2.04

2 011609001001 栏杆、栏板拆除 m 369.6 27.46 10149.22 22.51 2.7

2-1-45
拆除工程 金属栏
杆

m 369.6 27.46 10149.96 22.51 2.7

3 010802003001 救援窗 m2 47.04 509.3 23957.47 31.95 466.89 5.81

借8-71
隔热断桥铝合金 
普通窗安装 平开

m2 47.04 509.3 23957.3 31.95 466.89 5.81

4 011503001001
金属扶手、栏杆、
栏板

m 369.6 151.28 55913.09 67.22 67.46 1.81 8.07

2-7-87
护窗 不锈钢栏杆 
不锈钢扶手

m 369.6 151.28 55913.83 67.22 67.46 1.81 8.07

5 011703001001 垂直运输 天 5 613.1 3065.5 613.1

990512050 平台作业升降车 台班 5 613.1 3065.5 613.1

6 010103002001 余方弃置 m3 9.18 51.6 473.69 13.23 35.46 1.59

1-1-98 人工装车废料 m3 9.18 15.65 143.64 12.83 1.54

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 �实际
运距(km):30

m3 9.18 35.95 330.04 0.4 35.46 0.05

合计 94533.17



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

1.7

1.7

2.25

2.25

4.65

4.65

6.72

6.72

1.32

1.28

0.04



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援

窗户
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表
工程名称：生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援

窗户
标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生产劳动楼（劳动楼）-原窗户改救援窗户 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 镀锌自攻螺钉 个 ST5×16

2 塑料膨胀螺栓 套

3
铝合金门窗固定连接铁件(地
脚)

个 3×30×300mm

4 不锈钢焊丝 kg 1.1~3mm

5 不锈钢法兰底座 个 41

6 不锈钢法兰底座 个 70

7
铝合金隔热断桥平开窗(含中空
玻璃)

m2

8 氩气 m3

9 硅酮耐候密封胶 kg

10 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) 支

11 不锈钢装饰圆管 m 22.2×1.5

12 不锈钢装饰圆管 m 38.1×1.5

13 不锈钢装饰圆管 m 50.8×1.5

14 钍钨极棒 g

15 电 kw·h

16 其他材料费 元

17 建筑垃圾 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医务楼-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011610002001 金属门窗拆除

1.名称:拆除原有窗户
2.门窗洞口尺
寸

:2400*3200/2400*2400/240

0*2500

m2 38.88

2 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.名称:防护栏杆拆除 m 288.4

分部小计

新做工程

3 010802003001 救援窗

1.名称：救援窗

2.规格：
2400*3200/2400*2400/2400

*2500
3.玻璃：中空玻璃

m2 38.08

4 011503001001
金属扶手、栏杆、

栏板

1.栏杆材料种类、规格:不锈

方钢 □40*2
m 288.4

5 011703001001 垂直运输 天 5

6 010103002001 余方弃置 m3 7.39

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:医务楼-原窗户改救援窗户 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011610002001 金属门窗拆除 m2 38.88 20.71 805.2 16.98 2.04

2-1-2
拆除工程 金属门
窗

m2 38.88 20.71 805.36 16.98 2.04

2 011609001001 栏杆、栏板拆除 m 288.4 27.46 7919.46 22.51 2.7

2-1-45
拆除工程 金属栏
杆

m 288.4 27.46 7920.04 22.51 2.7

3 010802003001 救援窗 m2 38.08 509.3 19394.14 31.95 466.89 5.81

借8-71
隔热断桥铝合金 
普通窗安装 平开

m2 38.08 509.3 19394.01 31.95 466.89 5.81

4 011503001001
金属扶手、栏杆、
栏板

m 288.4 151.28 43629.15 67.22 67.46 1.81 8.07

2-7-87
护窗 不锈钢栏杆 
不锈钢扶手

m 288.4 151.28 43629.73 67.22 67.46 1.81 8.07

5 011703001001 垂直运输 天 5 613.1 3065.5 613.1

990512050 平台作业升降车 台班 5 613.1 3065.5 613.1

6 010103002001 余方弃置 m3 7.39 51.6 381.32 13.23 35.46 1.59

1-1-98 人工装车废料 m3 7.39 15.65 115.63 12.83 1.54

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 �实际
运距(km):30

m3 7.39 35.95 265.68 0.4 35.46 0.05

合计 75194.77



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

1.7

1.7

2.25

2.25

4.65

4.65

6.72

6.72

1.32

1.28

0.04



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医务楼-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:医务楼-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医务楼-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：医务楼-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：医务楼-原窗户改救援窗户 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 镀锌自攻螺钉 个 ST5×16

2 塑料膨胀螺栓 套

3
铝合金门窗固定连接铁件(地
脚)

个 3×30×300mm

4 不锈钢焊丝 kg 1.1~3mm

5 不锈钢法兰底座 个 41

6 不锈钢法兰底座 个 70

7
铝合金隔热断桥平开窗(含中空
玻璃)

m2

8 氩气 m3

9 硅酮耐候密封胶 kg

10 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) 支

11 不锈钢装饰圆管 m 22.2×1.5

12 不锈钢装饰圆管 m 38.1×1.5

13 不锈钢装饰圆管 m 50.8×1.5

14 钍钨极棒 g

15 电 kw·h

16 其他材料费 元

17 建筑垃圾 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：备勤训练楼-原窗户改救援窗户

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 011610002001 金属门窗拆除
1.名称:拆除原有窗户
2.门窗洞口尺寸:2000*1800

m2 28.8

2 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.名称:防护栏杆拆除 m 220.8

分部小计

新做工程

3 010802003001 救援窗
1.名称：救援窗
2.规格：2000*1800

3.玻璃：中空玻璃

m2 28.8

4 011503001001
金属扶手、栏杆、

栏板

1.栏杆材料种类、规格:不锈

方钢 □40*2
m 220.8

5 011703001001 垂直运输 天 5

6 010103002001 余方弃置 m3 5.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  1  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:备勤训练楼-原窗户改救援窗户 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 011610002001 金属门窗拆除 m2 28.8 20.71 596.45 16.98 2.04

2-1-2
拆除工程 金属门
窗

m2 28.8 20.71 596.56 16.98 2.04

2 011609001001 栏杆、栏板拆除 m 220.8 27.46 6063.17 22.51 2.7

2-1-45
拆除工程 金属栏
杆

m 220.8 27.46 6063.61 22.51 2.7

3 010802003001 救援窗 m2 28.8 509.3 14667.84 31.95 466.89 5.81

借8-71
隔热断桥铝合金 
普通窗安装 平开

m2 28.8 509.3 14667.74 31.95 466.89 5.81

4 011503001001
金属扶手、栏杆、
栏板

m 220.8 151.28 33402.62 67.22 67.46 1.81 8.07

2-7-87
护窗 不锈钢栏杆 
不锈钢扶手

m 220.8 151.28 33403.07 67.22 67.46 1.81 8.07

5 011703001001 垂直运输 天 5 613.1 3065.5 613.1

990512050 平台作业升降车 台班 5 613.1 3065.5 613.1

6 010103002001 余方弃置 m3 5.56 51.6 286.9 13.23 35.46 1.59

1-1-98 人工装车废料 m3 5.56 15.65 87 12.83 1.54

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 �实际
运距(km):30

m3 5.56 35.95 199.89 0.4 35.46 0.05

合计 58082.48



分部分项工程量清单综合单价分析表
第1页 共1页

综合单价

利润

1.7

1.7

2.25

2.25

4.65

4.65

6.72

6.72

1.32

1.28

0.04



总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤训练楼-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技术

措施项目人工费
2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表

第  1  页  共  1  页

备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“

定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:备勤训练楼-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤训练楼-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



其他项目清单与计价汇总表

第  1  页  共  1  页

备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：备勤训练楼-原窗户改救援窗户 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表

第  1  页  共  1  页

金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：备勤训练楼-原窗户改救援窗户 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 镀锌自攻螺钉 个 ST5×16

2 塑料膨胀螺栓 套

3
铝合金门窗固定连接铁件(地
脚)

个 3×30×300mm

4 不锈钢焊丝 kg 1.1~3mm

5 不锈钢法兰底座 个 41

6 不锈钢法兰底座 个 70

7
铝合金隔热断桥平开窗(含中空
玻璃)

m2

8 氩气 m3

9 硅酮耐候密封胶 kg

10 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) 支

11 不锈钢装饰圆管 m 22.2×1.5

12 不锈钢装饰圆管 m 38.1×1.5

13 不锈钢装饰圆管 m 50.8×1.5

14 钍钨极棒 g

15 电 kw·h

16 其他材料费 元

17 建筑垃圾 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



主要材料和工程设备选用表
第 1 页  共 1 页

备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：备勤训练楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:消防应急灯配电箱

（AYJ）

2.规格:500*600*160
3.安装方式:距地1.3米明装

台 1

2 030412004001 壁装式应急照明灯
1.名称:壁装式应急照明灯
2.安装形式:距地2.5米壁装

3.规格：LED 1*5W

套 24

3 030412004002 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志灯
2.安装形式:门框上方0.2米

安装
3.规格：LED，1W

套 14

4 030412004003 单向疏散标志灯

1.名称:单向疏散标志灯
2.安装形式:墙上安装距地
0.5米

3.规格：LED，1W

套 18

5 030412004004 楼层显示灯

1.名称:楼层显示灯

2.安装形式:距地2.3米安装

3.规格：LED，1W

套 10

6 030412004005
双向疏散标志灯
（双面）

1.名称:双向疏散标志灯（双
面）

2.安装形式:顶上安装距地

2.5米吊装
3.规格：LED，1W

套 1

7 030412004006
双向疏散标志灯

（单面）

1.名称:双向疏散标志灯（单
面）

2.安装形式:顶上安装距地
2.5米吊装

3.规格：LED，1W

套 2

8 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 69

9 030411001001 配管

1.名称:配管

2.材质:JDG
3.规格:25

4.配置形式:明敷

m 369.9

10 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:金属软管

3.规格:20 

4.配置形式:明敷

m 5

11 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-2.5

3.配线形式：管

m 739.8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：备勤训练楼-应急照明系统

标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消

防改造
第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

内

12 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-RYSP-2*1.5

3.配线形式：管内

m 369.2

13 030414006001 事故照明切换装置 系统 1

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  1  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
第  2  页  共  2  页

金额（元）

其中

暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:备勤训练楼-应急照明系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

1 030404017001 配电箱 台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

4-112
成套配电箱安装 
悬挂、嵌入式 半
周长1.5m

台 1 3095 3095 166.19 2874.42 30.22

2 030412004001 壁装式应急照明灯 套 24 140.26 3366.24 20.98 112.42 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 24 140.26 3366.24 20.98 112.42 3.81

3 030412004002 安全出口标志灯 套 14 120.06 1680.84 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 14 120.06 1680.84 20.98 92.22 3.81

4 030412004003 单向疏散标志灯 套 18 120.06 2161.08 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 18 120.06 2161.08 20.98 92.22 3.81

5 030412004004 楼层显示灯 套 10 120.06 1200.6 20.98 92.22 3.81

4-1915
标志、诱导装饰灯
具安装 墙壁式

套 10 120.06 1200.6 20.98 92.22 3.81

6 030412004005
双向疏散标志灯
（双面）

套 1 125.46 125.46 24.39 93.09 4.43

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 1 125.46 125.46 24.39 93.09 4.43

7 030412004006
双向疏散标志灯
（单面）

套 2 125.46 250.92 24.39 93.09 4.43



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:备勤训练楼-应急照明系统 专业：第九册 消防设备安装工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费

4-1914
标志、诱导装饰灯
具安装 吊杆式

套 2 125.46 250.92 24.39 93.09 4.43

8 030411006001 接线盒 个 69 8.09 558.21 3.92 2.89 0.71

4-1747 暗装接线盒 个 69 8.09 558.21 3.92 2.89 0.71

9 030411001001 配管 m 369.9 20.2 7471.98 9.51 7.57 1.73

4-1338 换

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构明配 
外径25mm

m 369.9 20.2 7472.35 9.52 7.57 1.73

10 030411001002 配管 m 5 44.85 224.25 24.94 11.75 4.53

4-1515
金属软管敷设 内
径20mm 每根长≤
1m

m 5 44.85 224.24 24.94 11.75 4.53

11 030411004001 配线 m 739.8 4.77 3528.85 1.02 3.42 0.19

4-1572 换
管内穿照明线 铜
芯 导线截面
2.5mm2

m 739.8 4.77 3531.07 1.02 3.41 0.19

12 030411004002 配线 m 369.2 5.54 2045.37 0.91 4.34 0.17

4-1607
管内穿多芯软导线 
二芯 单芯导线截
面1.5mm2

m 369.2 5.54 2046.84 0.91 4.34 0.17

13 030414006001 事故照明切换装置 系统 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

4-2380
事故照明自动切换
系统调试 单机容
量≤15MW

台 1 1280.44 1280.44 397.58 3.84 748.9 72.29

合计 26989.24
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综合单价

利润

24.17

24.17

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.05

3.55

3.55

3.55
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综合单价

利润

3.55

0.57

0.57

1.38

1.38

3.63

3.63

0.15

0.15

0.13

0.13

57.83

57.83



总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤训练楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技术

措施项目人工费
0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技术
措施项目人工费

0.1

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



总价措施项目清单与计价表
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备注

复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“
定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

。

表-11



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:备勤训练楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 90.55 152.88 29.63 273.06

BM15
脚手架搭拆费(第四册 电气设备

安装工程)
元 1 90.55 152.88 29.63 273.06

本页小计

合    计

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



措施项目清单综合单价分析表
第  1  页  共  1  页

综合合价

273.06

273.06

273.06

273.06

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤训练楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元)

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价

2.2 材料暂估价 一

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12
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备注

明细详见表-12-1

明细详见表-12-3

明细详见表-12-2

明细详见表-12-4

明细详见表-12-5

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：备勤训练楼-应急照明系统 标段：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所消防改造 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%)

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金
+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险
+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费
调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



规费、税金项目计价表
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金额（元）

复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：备勤训练楼-应急照明系统 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号

1 木螺钉 10个 d4×65

2 锡基焊料 kg

3 汽油综合 kg

4 金属软管 m φ20

5 镀锌锁紧螺母 10个 DN20×3

6 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

7 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

8 镀锌地线夹 套 25

9 其他材料费 元

10 JDG管 m 25

11 壁装式应急照明灯 套 5W

12 安全出口标志灯 套 1W

13 单向疏散标志灯 套 1W

14 楼层显示灯 套 1W

15 双向疏散标志灯（双面） 套 1W

16 双向疏散标志灯（单面） 套 1W

17 铜芯多股绝缘电线 m WDZN-RYSP-2*1.5

18 铜芯绝缘电线 m WDZN-BYJ-2.5

19 接线盒 个

20 消防应急灯配电箱（AYJ） 台 500*600*160

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
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备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


