
农牧小区东(和平路西、南园街
南)裸露土地整治项日 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



农牧小区东(和平路西、
南园街南)裸露土地整治

项日 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土
地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

清除原破损硬化

1 041001002001 拆除人行道
1、机械拆除破损环保砖
及基层，厚10cm m2 4150

2 040103002001 余方弃置
1、建筑垃圾装车并外运
，运距自行考虑 m3 415

分部小计

人行道(新做)

3 040204002001 人行道块料铺设
1、200*100*60厚C40灰色
环保砖
2、50厚1:3水泥砂浆

m2 4086.03

4 040204002010 人行道块料铺设
1、200*100*60厚C40红色
环保砖
2、50厚1:3水泥砂浆

m2 249.97

5 040204002003 人行道块料铺设 3、100厚C20素混凝土 m2 4336

6 040204002004 人行道块料铺设
4、150厚级配砂砾垫层压
实 m2 4336

7 040204002005 人行道块料铺设 5、素土夯实（压实系数
大于等于93%）

m2 4336

分部小计

沥青路面

8 040203006001 沥青混凝土 1、50厚AC-13细粒式沥青
混凝土面层

m2 340

9 040203006002 沥青混凝土 2、5mm粗砂 m2 340

10 040203006003 沥青混凝土
3、乳化沥青透层，沥青
用量1.01L/m m2 340

11 040203006004 沥青混凝土 4、300厚级配碎石垫层压
实,内掺5%水泥

m2 340

12 040203006005 沥青混凝土 5、素土夯实（压实系数
大于等于93%）

m2 340

分部小计

汀步

13 040204002002 人行道块料铺设
1、600*300*50厚芝麻白
花岗岩荔枝面 m2 3.06

14 040204002011 人行道块料铺设 2、30厚粗砂 m2 3.06

15 040204002012 人行道块料铺设 3、素土夯实（压实系数
大于等于93%）

m2 3.06

分部小计

台阶

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土
地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011107001001 石材台阶面

1、300*600*30厚芝麻白
花岗岩荔枝面
2、50厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 23

17 011107001002 石材台阶面 3、100厚C20混凝土 m2 23

18 011107001003 石材台阶面 4、150厚级配砂砾垫层 m2 23

19 011107001004 石材台阶面
5、素土夯实（压实系数
大于等于93%） m2 23

分部小计

植草砖护坡

20 040305005001 护坡 1、400*350*85厚六边形
植草砖（内填种植土）

m2 330

21 040305005002 护坡 2、30厚黄沙垫层 m2 330

22 040305005003 护坡 3、150厚级配砂砾垫层 m2 330

23 040305005004 护坡 4、素土夯实大于等于93% m2 330

分部小计

道牙

24 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1、1000*100*250厚芝麻
白花岗岩平道牙
2、30厚1:3水泥砂浆
3、100厚C20混凝土
4、60厚级配砂砾垫层压
实
5、素土夯实（压实系数
大于等于93%）

m 843.66

25 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1、1000*100*300厚芝麻
白花岗岩平道牙
2、30厚1:3水泥砂浆
3、100厚C20混凝土

m 206.34

分部小计

挡墙

26 011407001001 挡墙 1、外刷两遍1.2厚白色防
水涂料

m2 74.25

27 010501002002 挡墙
2、C25清水混凝土表面抹
平

m3 36.14

28 040204002013 挡墙 3、100厚C20混凝土垫层 m2 8.91

29 040204002014 挡墙 4、150厚级配砂砾垫层 m2 16.34

30 040305005005 挡墙 5、素土夯实，夯实系数
大于等于93%

m2 16.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土
地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

坐凳

坐凳3

31 011204001001 坐凳3
1、450*300*30厚芝麻白
花岗岩(平面) m2 9

32 011204001002 坐凳3 1、420*200*20厚芝麻白
花岗岩(立面)

m2 16.8

33 011201001001 坐凳3 2、20厚1:3水泥砂浆找平
层，内掺5%防水剂

m2 36.8

34 010501002003 坐凳3
3、M7.5水泥砂浆，MU10
蒸压灰砂砖

m3 7.1

35 040204002015 坐凳3 4、100厚C20混凝土垫层 m2 13.8

36 040204002016 坐凳3 5、150厚级配砂砾垫层 m2 17.8

37 040305005006 坐凳3 6、素土夯实，夯实系数
大于等于93%

m2 17.8

分部小计

坐凳4

38 011204001004 坐凳4
1、450*100*30厚原木色
塑木，留缝3mm，成品卡
扣件固定

m2 9

39 011204001005 坐凳4
1、420*200*20厚芝麻白
花岗岩(立面) m2 16.8

40 011201001002 坐凳4
2、20厚1:3水泥砂浆找平
层，内掺5%防水剂 m2 36.8

41 010507005001 坐凳4 3、120厚C25混凝土压顶 m3 1.08

42 010501002004 坐凳4 4、M7.5水泥砂浆，MU10
蒸压灰砂砖

m3 5.93

43 040204002017 坐凳4 5、100厚C20混凝土垫层 m2 13.8

44 040204002018 坐凳4 6、150厚级配砂砾垫层 m2 17.8

45 040305005007 坐凳4 7、素土夯实，夯实系数
大于等于93%

m2 17.8

46 010516002001 预埋铁件 1、50*30*2热镀锌矩管，
30*30*3厚热镀锌角钢

t 0.236

47 040901010001 螺栓 1、M6*85膨胀螺栓固定 套 24

分部小计

张拉膜亭子

48 010901005001 膜结构屋面 膜结构连伞
1、膜布采用白色建筑膜

m2 54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土
地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

材
2、立柱Φ180*5，水平支
撑Φ114*4，伞撑Φ89*3

分部小计

健身器材

49 04B002 单人腹肌板
1、长1.5米，宽0.6米，
高0.59米 套 1

50 04B003 单杠 1、杠长2米，杠高1.9米 套 1

51 04B004 双杠 1、杠长3.5米，杠高1.75
米，杠宽0.45米

套 1

52 04B005 双位漫步机 1、长2.18米，宽0.553米
，高1.302米

套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸
露土地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-市政

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土
地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 樟子松

1、H:3.5米
2、冠幅：土球直径50cm
，层间距≤30cm，第一层
至地面≤50cm
3、土球直径：40cm
4、新工养护：一年

株 21

2 050102001002 垂柳

1、胸径：10cm
2、半冠、干型通直、分
支点高度2.5米
3、土球直径：50cm
4、新工养护：一年

株 67

3 050102001003 红宝石海棠

1、地径：6cm
2、半冠,不偏冠, 截冠大
于等于3m，分枝点0.8m，
带土球40× 40cm
3、土球直径：40cm
4、新工养护：一年

株 18

4 050102001004 造型金叶榆

1、地径：6cm
2、全冠，土球直径50cm,
分支点高度30-50cm,至少
3个主干，3-5层冠，每个
主干冠径大于等于50cm，
高度2-2.5米
3、土球直径：50cm
4、新工养护：一年

株 1

5 050102001005 造型红叶李

1、地径：6cm
2、全冠，土球直径50cm,
分支点高度30-50cm,至少
3个主干，3-5层冠，每个
主干冠径大于等于50cm，
高度1.5-2米
3、土球直径：50cm
4、新工养护：一年

株 1

6 050102001006 中接金叶榆

1、地径：6cm
2、半冠、干型通直、分
支点1.2米，带土球，土
球直径40cm
3、土球直径：40cm
4、新工养护：一年

株 17

7 050102002001 重瓣榆叶梅

1、H:1.2米
2、冠幅120cm;4-6分枝/
株，14株/丛，每分枝不
小于0.4cm,共计70分枝
3、新工养护：一年

株 9

8 05010200200 紫丁 1、H:1.2米 株 17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土
地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 香

2、冠幅120cm;4-6分枝/
株，14株/丛，每分枝不
小于0.4cm,共计70分枝
3、新工养护：一年

9 050102002003 桧柏球

1、H:1.2米
2、冠幅大于等于150cm、
冠形饱满，带土球，土球
直径40cm
3、新工养护：一年

株 45

10 050102005001 侧柏篱
1、高度80cm,修剪后高60
cm，25株/平方米
2、新工养护：一年

m2 170

11 050102005002 藜子
1、高度80cm,修剪后高60
cm，25株/平方米
2、新工养护：一年

m2 53

12 050102008001 三七景天
1、36株/平方米，3-5芽/
株
2、新工养护：一年

m2 1300

13 050102008002 德国景天
1、36株/平方米，3-5芽/
株
2、新工养护：一年

m2 595

14 050102008004 金娃娃萱草
1、36株/平方米，3-5芽/
株
2、新工养护：一年

m2 19

15 050102008005 马莲
1、36株/平方米，3-5芽/
株
2、新工养护：一年

m2 18

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸
露土地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-园林绿化

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土
地整治项日-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方
1、挖掘机挖装一般土方 
一、二类土 m3 1924.86

2 010103002001 余方弃置
1、装载机装土
2、自卸汽车运土：运距1
5km

m3 1924.86

分部小计

措施项目

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1、履带式挖掘机进出场
费

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸
露土地整治项日-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日-土方

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：农牧小区东(和平路西、南园街南
)裸露土地整治项日 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 110091.74 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 110091.74 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 110091.74

合    计 110091.74 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金
标段：农牧小区东(和平路西、南园街南)裸露土地整
治项日 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计
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