

工程名称：南沟村道路工程

标段名称：南沟村道路工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：南沟村道路工程 标段：南沟村道路工程 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|-------|----------------|-------|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 大湾村 | |
| 1.1.1 | 大湾村-土方工程 | |
| 1.1.2 | 大湾村-市政工程 | |
| 1.1.3 | 大湾村-建筑工程 | |
| 1.2 | 南场圪旦 | |
| 1.2.1 | 南场圪旦-市政工程 | |
| 1.3 | 大南沟 | |
| 1.3.1 | 大南沟-土方工程 | |
| 1.3.2 | 大南沟-市政工程 | |
| 1.3.3 | 大南沟-建筑工程 | |
| | | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | |
| | | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：材料检验试验费 | |
| 3.6 | 其中：建筑工程能效测评费 | |
| 3.7 | 其中：工程变更及现场签证 | |
| 3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿) | |
| 3.9 | 其中：无负荷联合试运转费 | |
| 3.10 | 其中：停窝工损失费 | |
| 3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费 | |
| 3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费 | |
| 3.13 | 其中：建筑工人实名制费 | |
| 3.14 | 其中：安全生产计提费 | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 南沟村道路工程

标段：南沟村道路工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大湾村-土方工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大湾村-土方工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大湾村-土方工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提及费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

增值税计价表

工程名称: 大湾村-土方工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大湾村-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大湾村-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：大湾村-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大湾村-建筑工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 大湾村-建筑工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 大湾村-建筑工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

增值税计价表

工程名称：大湾村-建筑工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南场坵旦-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：南场圪旦-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南场坨旦-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

增值税计价表

工程名称：南场坵旦-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大南沟-土方工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大南沟-土方工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大南沟-土方工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

增值税计价表

工程名称：大南沟-土方工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 大南沟-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：大南沟-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大南沟-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

增值税计价表

工程名称：大南沟-市政工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大南沟-建筑工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|--------|--------------|----------|---------------------|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 破损砖砌体拆除 | m3 | 15.92 | | |
| 2 | 040103003001 | 余方弃置 | 1、垃圾外运 2、运距自行考虑 | m3 | 15.92 | | |
| 3 | 010403001001 | 石基础 | 1、砌筑毛石条形基础 | m3 | 612 | | |
| 4 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1、砌筑毛石挡土墙 | m3 | 948.76 | | |
| 5 | 011601001002 | 脚手架 | 砌筑脚手架 | 项 | 1 | | |
| 6 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 现浇C20混凝土压顶 | m3 | 16.8 | | |
| 7 | 011201003001 | 墙、柱面勾缝 | 1、石墙面勾虎皮缝 | m2 | 231.4 | | |
| 8 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1、多孔砖墙 2、墙厚120mm | m3 | 0.61 | | |
| 9 | 010401003002 | 多孔砖墙 | 1、多孔砖墙 2、墙厚240mm | m3 | 18.63 | | |
| 10 | 010401006001 | 多孔砖柱 | 1、多孔砖柱 | m3 | 3.99 | | |
| 11 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 砖墙抹灰 | m2 | 168.52 | | |
| 12 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 柱面抹灰 | m2 | 46.54 | | |
| 13 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙喷刷涂料 | m2 | 282.46 | | |
| 14 | 010605003001 | 钢屋面板 | 单层彩钢板屋面 | m2 | 19.35 | | |
| 15 | 010602001001 | 钢屋架 | 方钢檩条屋架 | t | 0.067 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：大南沟-建筑工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|------|-------|----|
| 1 | 一 | 措施项目一 | | | |
| 1.1 | 011601007 | 文明施工费 | | | |
| 1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | | | |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施费 | | | |
| 1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | | | |
| 1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | | | |
| 1.6 | 01B001 | 工程定位复测费 | | | |
| 1.7 | 011601013001 | 二次搬运费 | | | |
| 1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | | | |
| 1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加 费 | | | |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | | | |
| 2 | 二 | 措施项目二 | | | |
| 2.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | - | |
| 合 计 | | | | - | |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大南沟-建筑工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提及 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

增值税计价表

工程名称: 大南沟-建筑工程

标段：南沟村道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]