
关地塔社区东华菜市场
低压线路改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AA1
3.规格:1200*1400*400
4.安装方式:明装  底边
距地0.3米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AA2
3.规格:1200*1400*400
4.安装方式:明装  底边
距地0.3米

台 1

3 030404017003 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:600*500*300

台 4

4 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL1
3.规格:400*500*180
4.安装方式:明装  底边
距地1.6米

台 41

5 030404017021 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:B1AL
3.规格:300*300*150
4.安装方式:明装  底边
距地2米

台 50

6 030404017010 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL2
3.规格:400*500*180
4.安装方式:明装  底边
距地1.6米

台 1

7 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL-SP
3.规格:600*600*200
4.安装方式:明装 中间商
铺:明装、门上方安装,距
地3 .0米,做立柱支架四
周商铺:明装,底边距地1.
6米安装箱体尺寸以盘广
为准

台 121

8 030404017011 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL-SP1
3.规格:箱体参考尺寸:60
0*600*200
（利用原有箱体位置、及
大小）

台 6

9 030404017007 配电箱 1.名称:配电箱 台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:AW
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装、设水
泥合,距地300mm

10 030404017012 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW1
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装、设水
泥合,距地300mm

台 1

11 030404017009 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW2
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 1

12 030404017008 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW3
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 1

13 030404017013 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW4
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 1

14 030404017014 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW5
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 1

15 030404017015 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW6
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 1

16 030404017016 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW7
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 1

17 030404017017 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW8
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 1

18 030404017018 配电箱 1.名称:配电箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:AW9
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

19 030404017022 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AW10
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 1

20 030404017019 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:B1AW
3.规格:1200*1000*300
4.安装方式:明装  底边
距地1.2米

台 3

21 030404017020 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:B1AL
3.规格:300*300*150
4.安装方式:明装  底边
距地2米

台 1

分部小计

电力电缆、配管

22 030408001001 电力电缆 YJV22
-4*120

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*120
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:CT/FC

m 522.6

23 030408001002 电力电缆 YJV22
-4*50

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*50
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:CT/FC

m 303.2

24 030408001003 电力电缆 YJV22
-4*70

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*70
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:CT/FC

m 620.5

25 030408001004 电力电缆 YJV22
-4*120

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:CT/FC

m 5061.1

26 030411004001 配线
1.名称:电气配线
2.型号:BV-6
3.配线部位:CT/WC

m 10548

27 030408006001 电力电缆头 1.名称:电缆终端头
2.型号:120mm2

个 8

28 030408006002 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.型号:70mm2 个 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 030408006003 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.型号:50mm2 个 3

30 030408006004 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.型号:6mm2 个 266

31 030411001001 配管 1.名称:电气配管
2.规格:SC100 m 152.8

32 030411001002 配管 1.名称:电气配管
2.规格:SC80

m 248

33 030411001003 配管 1.名称:电气配管
2.规格:SC65

m 284.9

34 030411001004 配管
1.名称:电气配管
2.规格:JDG32 m 2227.5

分部小计

桥架及配电箱支
架

35 030411003001 桥架
1.名称:热镀锌桥架
2.规格:100*100 m 55.5

36 030411003002 桥架
1.名称:热镀锌桥架
2.规格:150*100 m 430.6

37 030411003003 桥架 1.名称:热镀锌桥架
2.规格:200*100 m 245.6

38 030411003004 桥架 1.名称:热镀锌桥架
2.规格:300*100 m 91.8

39 010606013001 零星钢构件

1.构件名称:电缆桥架支
架
2.钢材品种、规格:∠50*
5

t 1.506

40 030411001005 配管 1.名称：配电箱钢柱支撑
2.规格：钢管DN50

m 288

分部小计

措施项目

41 031301017001 脚手架搭拆 1.名称：脚手架 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造
项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电缆井

1 040504002001 转角电缆井

1.名称:转角电缆井（砼
）
2.规格尺寸:4300*1600*2
700
3.盖板材质、规格:铸铁
4.做法参照图集：07S101
-8  P112-113

座 2

2 040504002002 三通电缆井

1.名称:三通电缆井*（砼
）
2.规格尺寸:2400*2100*2
700
3.盖板材质、规格:铸铁
4.参照图集：07S101-8  
P43-44

座 1

3 040504002003 直通电缆井

1.名称:直通电缆井（砼
）
2.规格尺寸:2400*1600*2
700
3.盖板材质、规格:铸铁
4.做法参照图集：07S101
-8  P19-23

座 3

分部小计

沥青路面硬化

4 040202001001 路床(槽）整形 路床整形 m2 91.55

5 040202009001 砂砾石 200mm厚天然砂砾垫层 m2 91.55

6 040203007001 水泥混凝土 1.150mm厚C30混凝土路面
2.商品混凝土

m2 92.35

7 040203003001 透层、粘层
喷洒慢裂喷洒型阳离子乳
化沥青，规格PC-2（洒布
量1KG/㎡）

m2 92.35

8 040203006001 沥青混凝土
5cm细粒式SBS改性沥青混
凝土（AC-13C），含沥青
运输

m2 92.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造
项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方、包封

1 010501006001 设备基础
1.名称：配电箱混凝土底
座300mm
2.规格：C20

m3 0.72

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:挖一二类土
2.含放坡及工作面

m3 63.5

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填土
2.填方材料品种:原土回
填
3.填方粒径要求:满足设
计要求

m3 51.53

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:200mm厚
天然砂砾垫层

m3 11.97

5 030413004001 管道包封
1.名称：管道混凝土包封
 
2.型号：C30

m3 11.1

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:运到指定地点，
运距自行考虑

m3 23.07

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造
项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 139000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 139000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金（不含税） 元 139000

合    计 139000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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